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Общие положения 
Подрядчик предоставляет коммерческое предложение по демонтажу резервуаров №3 (РВК 
4000 м3) и №40 (РВК 5000 м3) ООО «БНТ» на основании ведомостей, сформированных на 
данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов.  
Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на выполнения демонтажных 
работ. Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия 
оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения 
работ). 
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, своим оборудованием, техникой и 
инструментами, гарантируя их надлежащее качество.  
 
Требования к методам производства и качеству демонтажных работ 

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 
действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ПУЭ, ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных 
видов работ. 

2. Используемое оборудование должно соответствовать государственным стандартам и 
техническим условиям.   

3. При исполнении условий договора Подрядчик должен обеспечить осуществление 
контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и 
приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85 (Организация 
строительного производства). 

5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые 
работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в 
противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть 
работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика. 

6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут 
производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

 
Требования к Подрядчику 

1. Все работы по выполнению демонтажных работ должны выполняться организациями 
имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах (при этом требуется 
подтвердить нижеуказанное соответствующими документами): 

 Опыт выполнения подрядных работ не менее 5 (пяти) лет; 

 Опыт реализации минимум 2 (двух) проектов аналогичных тому, на который 
производится тендер по объему, назначению, типу; 

 Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы не 
менее 5 (Пять) лет и опытом руководства реализацией минимум 2 (двух) проектов 
аналогичных по объему, назначению, типу; 

 Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) 
предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для 
приобретения материальной базы (аренда, лизинг). 

2. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. 
3. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ. 
4. По завершении работ Подрядчик предоставляет заказчику фотоматериалы в 

цифровом формате с маркировкой даты, описывающие ведения работ до начала 
работ, в процессе работ и после завершения работ. 
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5. С целью обеспечения необходимых мероприятий по охране окружающей среды, охране 
труда, здравоохранению и промышленной безопасности при производстве, подрядной 
организации дополнительно руководствоваться документом №Е3 – 10 30 – 013 
«Методические указания по мониторингу подрядчиков и поставщиков в серах охраны 
окружающей среды, охраны труда, здравоохранения и промышленной безопасности». 
 

Сроки  
Срок выполнения работ: определяется контрактом. 

 
Результаты работы 

Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием 
Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ. 

 
Требования к составу документации 

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе 
производства работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую 
документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.  

 
Состав и содержание работ 

Подрядчик обязан предоставить Проект Производства Работ (ППР) включая календарный 
график ведения работ. 
 
При демонтаже резервуаров №3 (РВК - 4000 м3) и №40 (РВК - 5000 м3) нужно соблюсти 
технические требования заказчика что выражается в следующем: 

 Зачистит резервуары от нефтешлама для проведения огневых работ; 
o Резервуар №3 (РВК - 4000 м3) объём нефтешлама ≈ 22 м3; 
o Резервуар №40 (РВК - 5000 м3) объём нефтешлама ≈ 2,5 м3; 

 Указаны максимально-возможные объемы нефтешлама в резервуарах. 
Фактическое наличие нефтешлама будет определено в процессе проведения 
зачистных работ, после вскрытия резервуаров и откачки жидкой фазы. 

o Произвести вывоз и утилизацию нефтешлама. 

 Произвести демонтаж резервуаров методом осадки; 

 Произвести транспортирование, разгрузку и складирование металлоконструкций 
резервуаров в указанном заказчиком месте; 

 Оформить Акт приемки металлоконструкций резервуара с приложением 
указывающий перечень элементов резервуарных конструкций, ед. измерения, 
количество, вес и т.д.   

 Произвести планировку территории. 
   

Примечание:   
Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский 
нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия    

 
Составил: 

Начальник ПТО /……………..………./ Н. Урушадзе 
Должность Подпись Имя, фамилия 

 
 
 


