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ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
  სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი
  სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

1-8 გვ.

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი (საპროექტო წყალარინების ქსელის დატანით)

8 წ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე
 (საპროექტო წყალარინების ქსელის დატანით)

9 წ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-9

11 წ-10

12 წ-11

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

  საპროექტო წყალმზომის ჭა  d=25 მმ მილზე

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

6. სკ-6

7. სკ-7

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)

8. სკ-8

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

9. სკ-9

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

10. სკ-10

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

11. სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

  წყალსადენის ჭა #1 - #2

13 წ-12

  საპროექტო წყალმზომის ჭა  d=32 მმ მილზე

14 წ-13  სამუშაოთა მოცულობები

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-1 A3-



ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: გლდანი-ნაძალადევი 

2.პროექტის დასახელება: მედკაპიტალი 

3.ობიექტის მისამართი:  ი.ვეკუას 18 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი  

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება  

 
6. ტექნიკური მახასიათებლები 
 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  
 სახანძრო 

ჰიდრანტის 
რაოდენობა   

რეგულატორის  
რაოდენობა  

 ჭების 
რაოდე
ნობა   

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

 L      
სიგრძე 

მ  

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

L       
სიგრძე 

მ 

 
რაოდენო

ბა  

  110 100 50 5    1   10 
       25 30   10       
                 
                 
                  
                  
                  
 
 
 
 
 
 
7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 



დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი კი 50 

გაზონი   

ასფალტი კი 150 

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 

8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 
დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 150 

მესამე მხარე   

 
 
8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე კი 150 

 
 
 
9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 10 

 
 
 
10.საწყისი მიერთების წერტილი წყალი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  5 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 150 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1 

 
11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 



დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი  

 
12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალსადენი ფოლადი 150 100 1 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

    
    
    
    
    
    

 
14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა ვაჟა ჩხაიძე ზონის მენეჯერი  

დავალება შეითანხმა დავით ყიფიანი მთავარი ინჟინერი 

 
15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 



ვაჟა ჩხაიძე ზონის მენეჯერი 593 21 40 74 

დავით ყიფიანი მთავარი ინჟინერი 599 85 39 90 

 

 
 
 
 
 
 

შენიშვნა ქსელის რეაბილიტაცია ხდება ხანდაზმულობის გამო ხშირი ავარიების შედეგად ტბორავს 
და აზიანებს მიმდებარე ტერიტორიას. 

 
 



 



დასახელება

1ჭა (ცალი)

არსებული საპროექტო

2

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,  ვეკუას ქ.#18, "მედკაპიტალის" მიმდებარედ, წყალსადენის  ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა შესაძლებელი გახდეს
დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. არსებული ქსელი შედგება ფოლადის d=150 მმ, d=100 მმ, პოლიპროპილენის d=50
მმ და პოლიეთილენის d=40 მმ,  d=32 მმ და d=25 მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს "მედკაპიტალის" მიმდებარედ წყალმომარაგების
ქსელის მოწყობას, .
მუშა წნევა : 5.0 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=5413 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=1416 მ-ს. საპროექტო
ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=6739 მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 310 ცალი ინდივიდუალური განშტოება.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

PE100 SDR11 PN16 D-110 მმ L=73 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-50 მმ L=5 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-40 მმ L=3 მ ;

            PE100 SDR11 PN16 D-32 მმ L=5 მ ;
            PE100 SDR11 PN16 D-25 მმ L=9 მ ;

ფოლადის მილი  114/4.5 მმ L=3 მ;

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში II-VI კატეგორიის
გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ
კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოების დიდი ნაწილი გათვალისწინებულია გრუნტის გზაზე, ხოლო მცირე ნაწილი ასფალტირებულ და
ბეტონის გზაზე;
გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 A3-



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A3-



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

საპროექტო ტრასის ბოლო

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-4 A3-
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poliklinika
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d=110 მმ
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d=110 მმ
∑L=70.0 მ

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
(საპროექტო წყალარინების

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A31:500

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
გრუნტის საფარი
ბორდიური

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო ქურო-უნაგირი

C

ad

s

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

წყალარინების საპროექტო ჭა (სხვა
პროექტით)

წყალარინების საპროექტო მილი (სხვა
პროექტით)
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poliklinika
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L=3.0 მ

d=114/4.5 მმ
L=3.0 მ

d=100 მმ ფოლ.

წ.ჭა №2 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

არს. წყალსადენის ჭა

01.11.12.013.040

01.11.12.013.038

01.11.12.013.014

#18
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d=110 მმ
∑L=70.0 მ

d=110 მმ
∑L=70.0 მ

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
(საპროექტო წყალარინების

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-6 A31:500

C

ad

s

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
გრუნტის საფარი
ბორდიური

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო ქურო-უნაგირი

წყალარინების საპროექტო ჭა (სხვა
პროექტით)

წყალარინების საპროექტო მილი (სხვა
პროექტით)
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110/50

d=110 მმ
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 A31:250
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1

2

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
გრუნტის საფარი
ბორდიური

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო ქურო-უნაგირი
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110/110

d=
15

0 მ
მ ფ

ოლ
.

d=110 მმ
∑L=70.0 მ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A31:250

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
გრუნტის საფარი
ბორდიური

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო ქურო-უნაგირი

C

ad

s

1

2



1

d B# HsaS hsaS L (m)

2

3

4

5

h s
a
S
 
c
v
a
l
e
b
a
d
i

wyalsadenis milis miwis Txrilis

ganivi kveTi

3
0
0

sasignalo lenti

daitkepnos yovel

30 sm-ze fenebad

sap. wyalsadenis

mili

1250 700 690

1050 700 550

 PE100 SDR11 PN16 110

 PE100 SDR11 PN16 50

73.00

5.00

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

milis safari qviSa

(0.5-5 mm)

 qviSis baliSi

(0.5-5 mm)

qviSa-xreSovani narevi

(0-80) (0-120 mm)

1050 700 560 PE100 SDR11 PN16 40 3.00

1050 700 568 PE100 SDR11 PN16 32 5.00

1050 700 575 PE100 SDR11 PN16 25 9.00

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

6 1250 700 690ფოლადის მილი 114/4.5 3.00

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-9 A3-



საპროექტო წყალსადენის ჭა #1
D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.

გეგმა

100 1000 100

1200 1. არსებული ფოლადის მილი  d  150 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  110 მმ;
3. ჩობალი d  165 მმ (ძენძით ამოვსება);
4. ურდული d  100 მმ;
5. ადაპტორი მილტუჩით d  110 მმ;
6. ფოლადის გადამყვანი მილტუჩით d  150/100 მმ
7. ფოლადის მილტუჩი d  100 მმ;
8. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3

3

1

PE 100   SDR11   PN16

2

3

4

GWP

≥41MN/m2

GWP

100

150

300

1200

150

100 1000 100

1200

თუჯის ხუფი

1800 3

2

3

1

ჭრილი 1-1

8

7

210 200
180

116 294

294116
180

116 294

1 1

PE 100   SDR11   PN16

5

4

ექსპლიკაცია

6

ააა. ააააააა აააა d=150 აა

229

5

7

6

საპროექტო წყალსადენის ჭა #2
D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.

გეგმა

100 1000 100

1200

1. საპროექტო ფოლადის მილი  d  114/4.5 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  110 მმ;
3. ჩობალი d  165 მმ (ძენძით ამოვსება);
4. ურდული d  100 მმ;
5. ადაპტორი მილტუჩით d  110 მმ;
6. ფოლადის მილტუჩი d  100 მმ;
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ

3

2

PE 100   SDR11   PN16

1

3

4

GWP

≥41MN/m2

GWP

100

150

300

1200

150

100 1000 100

1200

თუჯის ხუფი

1800 3

1

3

2

ჭრილი 1-1

7

210 200
180

116 294

294116
180

116 294

1 1

5

4

ექსპლიკაცია

6

ააააააა აააა

5

PE 100   SDR11   PN16 ააააააა აააა

6

წყალსადენის ჭა #1 - #2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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120

2

120

12
0

97
0

50
0

ჭრილი 1-1

65
0

89
0

12
0

12
0

1000

1240

20
0

120 1201000

1240

15
0

1 2 1

1
1

2

2 2

3 3

3 3
44

4
4 5 5

5

5

6

6

7

7

8

8

საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

260 87 83 808380

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11 PN 16   d  32  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ; (ძენძით ამოვსება);
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  32X25 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  25 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 25 მმ;
6.   ფილტრი d  25 მმ;
7.   წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 25 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 25 მმ;

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი ''kamstrup''

  წყალმზომი ''kamstrup''

საპროექტო წყალმზომის ჭა
d=32 მმ მილზე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-11 A3-



120

2

120

12
0

97
0

50
0

ჭრილი 1-1

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11 PN 16   d  25  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ; (ძენძით ამოვსება);
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  25X20 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  20 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 20 მმ;
6.   ფილტრი d  20 მმ;
7.   წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 20 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 20 მმ;

89
0

12
0

12
0

1000

1240

190 70 71 67.57167.5

20
0

120 1201000

1240

15
0

1 2 1

1
1

2

2 2

3 3

3 3
44

4
4 5 5

5

5

6

6

7

7

8

8

საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

ექსპლიკაცია

65
0

  წყალმზომი ''kamstrup''

  წყალმზომი ''kamstrup''

საპროექტო წყალმზომის ჭა
d=25 მმ მილზე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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1 2 3 4 5
1 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 6.568

2
ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 8.5 კმ-ზე

ტ 13.136

3
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 124.03 0.9

4
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 13.78 0.1

5
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 1.38 0.1

6
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 12.40 0.9

7
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 8.4 კმ

ტ 268.7

8
თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 
მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 
15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 47.4

9
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 71.7

10
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ (k=0.98-1.25) მ3 2.4

11
ფოლადის d=114/4.5 მმ მილის შეძენა 
გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 3

12
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=110 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 77

13
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=50 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 5

14
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=40 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 5

15
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=32 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 5

გლდანო-ნაძალადევის რაიონი, ვეკუას ქ.#18, "მედკაპიტალის" მიმდებარედ, 
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციია                                                                                                 

GWP-034680   IC22-0623652
სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა



16
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=25 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 35

17

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის 
შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=1.86 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

18 ჭის ქვაბულის გამაგრება ფარებით მ3 33.44

19
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 7.5

20 ანტიკოროზიული ლაქი კგ 1.00

21 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 130

22
თუჯის ურდულის d=100 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2

23
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=110 მმ PN16 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

24
პოლიეთილენის d=110 მმ ადაპტორი 
მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა

ცალი 3

25
პოლიეთილენის დამხშობის d=110 მმ PN16 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

26
ფოლადის დამხშობის d=150 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

27
პოლიეთილენის მუხლის d=110 მმ α=30˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 2

28
პოლიეთილენის მუხლის d=50 მმ α=45˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

29
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/110 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

30
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/50 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

31
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/40 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

32
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/32 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

33
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/25 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 7

34
ფოლადის გადამყვანის d=150/100 მმ 
მილტუჩებით შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

35
ფოლადის მილტუჩის d=150 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

36
ფოლადის მილტუჩის d=100 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2

37 ჩობალის მოწყობა d=165 მმ ცალი 4



38 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 12.43

39 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 2

40
არსებული ფოლადის d=150 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 1

41
არსებული ფოლადის d=100 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 1

42
არსებული პოლპროპილენის d=50 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 1

43
არსებული პოლიეთილენის d=40 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 1

44
არსებული პოლიპროპილენის d=32 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 1

45
არსებული პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 7

46
საპროექტო პოლიეთილენის d=110 მმ-იანი 
მილის გადაერთება არსებულ ფოლადის d=150 
მმ-იანი მილზე

ადგ. 1

47
საპროექტო ფოლადის d=100 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ ფოლადის d=100 მმ-იანი 
მილზე

ადგ. 1

48
საპროექტო პოლიეთილენის d=50 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიპროპილენის d=50 
მმ-იანი მილზე

ადგ. 1

49
საპროექტო პოლიეთილენის d=40 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიეთილენის d=40 მმ-
იანი მილზე

ადგ. 1

50
საპროექტო პოლიეთილენის d=32 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიპროპილენის d=32 
მმ-იანი მილზე

ადგ. 1

51
საპროექტო პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიეთილენის d=25 მმ-
იანი მილზე

ადგ. 7

52
პოლიეთილენის d=110 მმ მილის პირაპირა 
შედუღებს ადგილების შემოწმება

ადგ. 6

53
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 10

54
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული კაბელების 
დამაგრება 

გრძ. მ 10

55
ბორდიურის მოხსნა და გერდზე დაწყობა 
0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 3

56
წყალსადენის პლასტმასის კოვერის 
(კომპოზიტური) მოწყობა წყალმზომის 
კვანძისთვის

კომპლ. 8

57
პოლიეთილენის PE100  ქურო გ/ხრ d=50X1½" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1



58
პოლიეთილენის PE100  ქურო გ/ხრ d=32X1" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

59
პოლიპროპილენის PPR  ქურო შ/ხრ d=50X1½" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

60
პოლიპროპილენის PPR  ქურო შ/ხრ d=32X1" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

61 გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d=32/25 მმ ცალი 3
62 გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d=25/20 მმ ცალი 16

63
პოლიეთილენის მუხლის d=32 მმ α=90˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 2

64
პოლიეთილენის მუხლის d=25 მმ α=90˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 14

65
პოლიეთილენის მუხლის d=32 მმ α=45˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 4

66
პოლიეთილენის მუხლის d=25 მმ α=45˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 28

67
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=40 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

68
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=32 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

69
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=25 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა (არსებულზე გადაერთება)

ცალი 5

70 სფერული ვენტილი d=25 მმ ცალი 2 2
71 სფერული ვენტილი d=20 მმ ცალი 14 2
72 მოძრავი ქანჩი d=25 მმ ცალი 2 2
73 მოძრავი ქანჩი d=20 მმ ცალი 14 2
74 ფილტრი d=25 მმ ცალი 1 1
75 ფილტრი d=20 მმ ცალი 7 1
76 წყალმზომი (კამსტრუპი) d=25 მმ ცალი 1 1
77 წყალმზომი (კამსტრუპი) d=20 მმ ცალი 7 1
78 დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d=25 მმ ცალი 1 1
79 დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d=20 მმ ცალი 7 1

80
არსებული d=1000 მმ h=1.00 მმ ბეტონის ჭის 
დემოტაჟი და გატანა ნაგავსაყრელზე 8.5 კმ

ცალი 1

81
არსებული ფოლადის d=150 მმ მილის 
დემონტაჟი და დასაწყობება 4 კმ

მეტრი 75

82
არსებული ფოლადის d=100 მმ მილის 
დემონტაჟი და დასაწყობება 4 კმ

მეტრი 5

83
საპროექტო მილების ფოლგირებული 
მინაბამბით შეფუთვა მ2 4



გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ვეკუას ქ.#18, "მედკაპიტალის"
მიმდებარედ, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



გვ-1წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა
ჭის გადაბმის ადგილას

  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს

მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის

ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების

გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა

დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამუშავებული ჭის გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის

რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო

მასალით.

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი
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B

საპ. მილი G

 გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

-  გამბრˇენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის K �1.� მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით;

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით;

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ვეკუას ქ.#18, "მედკაპიტალის"
მიმდებარედ, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
წყალმზომის ჭა



დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (საყალიბე
ნახაზი)

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

თუჯის ხუფის
კონტური

კვანძი 1

თუჯის ხუფი

R
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0
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0
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0
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პოზ. 17
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elSeduReba

კვანძი 1
1-1

11

1
5

0

14

თუჯის ხუფის
თარო

11

14

2-2

თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

სკ-2
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ
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