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ტექნიკური დავალება
მდ.კალუაზე სადერივაციო არხის გასწვრივ არსებულ გზაზე საინჟინრო ნაგებობების რეაბილიტაციის
საინჟინრო დეტალური პროექტის დამუშავება
1.
ზოგადი
პროექტის განხორციელების მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ბჟუჟა ჰესის სადაწნეო აუზში მდ.კალუას ჩამონადენის დამატების სადერივაციო ტრაქტის გასწვრივ არსებულ საექსპლუატაციო გზაზე დაზიანებული უბნების აღდგენა და ახალი საინჟინრო ნაგებობების მოწყობის დეტალური საინჟინრო პროექტის შემუშავება.

საპროექტო გადაწყვეტილებებმა უნდა უზრუნველყოს ობიექტის ხანგრძლივი და საიმედო ფუნქციონირებას.

2.
საერთო ნაწილი
სარეაბილიტაციო ობიექტი მდებარეობს გურიის რეგიონში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და უზრუნველყოფს მდ.კალუას წყლის მოქმედი ბჟუჟა ჰესის სადაწნეო აუზში მიწოდებას.

სარეაბილიტაციო ობიექტი ექსპლუატაციაში შევიდა 2011 წელს და დღეს ვეღარ ფუნქციონირებს ბოლო წლებში განვითარებული დესტრუქციული მოვლენების (ხევების გადაკვეთის ადგილების წყლის ნაკადით წარეცხვა) განვითარების.

საექსპლუატაციო გზის საერთო სიგრძეა 2,507კმ, ვაკისის სიგანე 4,3მ, საფარი - გრუნტის. სარეაბილიტაციო უბნების რაოდენიბა - 6.

3.
დეტალური პროექტი
3.1.
მიზნები
საექსპლუატაციო გზის საინჟინრო ნაგებობების რეკონსტრუქციის მიზანს წარმოადგენს მათი საიმედო ფუნქციონირებისა და გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, ძირითადი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების წარმოებისათვის სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.  

საპროექტო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს არსებული და ახალი საძიებო-კვლევითი (ტოპოგეოდეზიური, ჰიდროლოგიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და სხვა) მასალების შეჯერებისა და ანალიზის საფუძველზე.

რეაბილიტაციის პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს მთავრობის 24.03.2009-ის #57 დადგენილების (მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ) გათვალისწინებით და შეესაბამებოდეს საე-რთაშორისო და შესაბამის ეროვნულ სტანდარტებს, სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

მომსახურება შედგება საძიებო და საპროექტო სამუშაოებისაგან, რომლებიც მოიცავენ არსებული მდგომარეობის შესწავლას, საინჟინრო-გეოლოგიურ გამოკვლევებს, ჰიდროლოგიურ და საინჟინრო გაანგარიშებებს, დეტალური ნახაზების დამუშავებას, სპეციფიკაციების შედგენას და სამუშაოთა მოცულობების განსაზღვრას.

3.2.
მომსახურების სახეები და ვადები
შემსრულებლის მოვალეობებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში წარმოადგენს:

ა)
არსებული საინჟინრო ნაგებობების და გზის ინსპექტირება და დეფექტაცია;

ბ)
საჭირო საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობის, ტიპებისა და გაბარიტების წინასწარი განსაზღვრა;

გ)
საერთო განმარტებითი ბარათის მომზადება;

დ)
ტექნიკური სპეციფიკაციების დამუშავება;

ე)
დეტალური ნახაზების დამუშავება;

ვ)
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

შემსრულებელმა უნდა შეასრულოს შემდეგი სახის სამუშაოები:

3.2.1.
საძიებო სამუშაოები
ა)
არსებული მდგომარეობის შესწავლა, დაზიანებული ადგილების ფიქსირება, ახალი საინჟინრო ნაგებობების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა;

ბ)
საინჟინრო-გეოლოგიური საველე, ლაბორატორიული და კამერა-ლური სამუშაოები:

· ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური რეკოგნოსცირება არსებული გზის გასწვრივ;

· ნაგებობების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა და ნიმუშების აღება გაშიშვლებებიდან;

· გრუნტების ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების ლაბორატო-რიული გამოკვლევა.

3.2.2.
საპროექტო სამუშაოები
ა)
არსებული (ადრე დამუშავებული) საპროექტო მასალების მოძიება და ანალიზი;

ბ)
თეორიული ჰიდროლოგიური ანგარიშები მდ.კალოვასა და მის მნიშვნელოვან მარცხენა შენაკადებზე, საინჟინრო ნაგებობების გასწორში:

· კლიმატური პირობები;

· წყლის მაქსიმალური ხარჯების განსაზღვრა;

· წყლის ხარჯებისა და დონეების მრუდების აგება;

· კალაპოტის გარეცხვის სავარაუდო სიღრმის დადგენა.

დ)
საინჟინრო ნაგებობების დაპროექტება საექსპლუატაციო გზაზე:

· გაბიონური საყრდენი კედელი პკ Dმ 0+000–Dმ 0+170;

· მილხიდი პკ Dმ 0+400;

· გაბიონური საყრდენი კედელი პკ Dმ 0+480-Dმ 0+520;

· 4.5მ სიგანის ლითონკონსტრუქციების ხიდი პკ 1+000-Dმ 1+021;

· 4.5მ სიგანის ლითონკონსტრუქციების ხიდი პკ Dმ 1+335-Dმ 1+367;

· 4.5მ სიგანის ლითონკონსტრუქციების ხიდი პკ Dმ 1+679-Dმ1+721;

ე)
საინჟინრო ნაგებობების სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე გაანგარიშებები;

ვ)
საინჟინრო ნაგებობების დეტალური ნახაზები:

თ)
მშენებლობის ორგანიზაციის საკითხები:

· მოსაზრებები სამშენებლო მოედნის ორგანიზების შესახებ;

· რეკომენდაციების შემუშავება დებედას არხის სათავე ნაგებობების მშენებლობისათვის;

· მშენებლობის კალენდარული გრაფიკის შედგენა
ი)
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება საბაზრო ფასებითა და 1984წ ნორმატივებით (ზედნადები ხარჯები და გეგმი-ური მოგების ოდენობა განისაზღვროს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება #1-1/1463 2012 წლის 12 ივლისი `სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყი-დვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განზრახვის წესის დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად).

შემსრულებელმა დოკუმენტაცია დამკვეთს უნდა წარმოუდგინოს სამ ეგზემპლიარად.

3.3.
სამუშაოთა შესრულების ვადები
შემსრულებელი საპროექტო დოკუმენტაციას დაამუშავებს და დამკვეთს გადა-სცემს ხელშეკრულების ეფექტურობის თარიღის დადგომიდან 100 კალენდარული დღის ვადაში.

სამუშაოები მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:


ადგილმდებარეობის დათვალიერება-რეკოგნოსცირება;


საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება;


დეტალური ნახაზების დამუშავება.

1.
ანგარიშგება
ანგარიშგების მიზანია შემსრულებელმა დროულად აცნობოს დამკვეთს სამუშაო-თა მიმდინარეობისა და გაუთვალისწინებელი პრობლემების შესახებ. მოხსენება უნდა იყოს ლაკონური და ფაქტების მითითებით.

ნებისმიერი ცვლილება მოცემულ ტექნიკურ დავალებაში შეთანხმებული უნდა იყოს მხარეებს შორის წერილობით.

ანგარიშების მომზადებისა და წარდგენის ვადები მოცემულია პარაგრაფში 4.

2.
დამკვეთის წვლილი
შესაძლებლად უმოკლეს ვადებში გადასცემს შემსრულებელს სარეაბილიტაციო უბნების ტოპოგრაფიული აგეგმვის მასალებს ციფრული ვერსიით. ამ მასალის გაცემის შესაბამისად დაზუსტდება სამუშაოთა შესრულების ვადები.

შემსრულებელის მიერ მიწოდებული მასალების საფუძველზე ახდენს ტექნიკური გადაწყვეტილებებისა და პროექტის შეთანხმებას ყველა დაინტერესებულ ორგანოებთან და უწყებებთან, დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებას.

4.
ანგარიშების მომზადება და მათი წარმოდგენის ვადები
	Aa n g a r i S e b i
	aslebis raodenoba
	TariRi

	detaluri proeqti
	
	

	1.  Sualeduri angariSi (defeqturi aqtebi, hidrologia geologia)
	3
	20 kalendaruli dRis ganmavlobaSi samuSaos dawyebis TariRidan

	2. ZiriTadi teqnikuri gadawyvetile-bebi (SesaTanxmeblad)
	3
	40 kalendaruli dRis ganmavlobaSi samu-Saos dawyebis TariRidan

	3.  detaluri naxazebis sasignalo egzempliarebi
	3
	60 kalendaruli dRis ganmavlobaSi samuSaos dawyebis TariRidan

	4.
ganmartebiTi baraTi, xarjTaRri-cxva da saboloo naxazebi
	3
	100 kalendaruli dRis ganmavlobaSi samu-Saos dawyebis TariRidan


ყველა ანგარიში დამკვეთს გადაეცემა ნაბეჭდ ეგზემპლიარებად (ქაღალდის ვერსია) და ელექტრონულად (ფაილი).

ჰიდრო-ენერგო დეპარტამენტის
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ინჟინერი                    დ.ემუხვარი
