



შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსი"

ტექნიკური პესპერტიზის და პროექტირების ღვაწაბამენი
საპროექტო სამსახური

**ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე, ბელიაშვილის
ქუჩაზე საავარიო ჩამშვების საუბერო კამერის რეაბილიტაციის
პროექტი**

თბილისი 2021

დაკვეთა №	-
სტადია	მუშა პროექტი (მვ)

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს უ ნ ყ ი ს ი


№	ნახაზის დასახელება	ფურცელი №
ბ ე ქ ნ ო ლ ო ბ ი უ რ ი ნ ა ნ ი ლ ი		
1.	ნახაზების უწყისი; საერთო მოთითებები; განმარტებითი ბარათი	1
2.	სიზუასიური გეგმა	2
3.	საპვარიო ჩამოყვების გეგმა; გადახურვის ფილები	3
4.	ჩამოყვით ფარი შექანიქური ამქრავი ღერქით და საჭით	4

ს ა ე რ თ ო მ ი თ ი თ ე ბ ე ბ ი


- სამუშაოების დაწყებაამდე დაზუსტებულ იქნას ტრასების გასწვრივ საინჟინრო კომუნიკაციების არსებობა.
- ქსელების სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება და მიღება-ჩაბარება განხორციელდეს СНИП 2.04.02-84 და СНИП 2.04.03-85 მითითებების დაცვით.
- ოპიექტის საპროექტო ჩართვები არსებულ ქსელებთან დაზუსტებული და შეთანხმებული იქნას შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"-ს რაიონის წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების სამქსკლოატაციო სამსახურებთან.
- მიწის სამუშაოების წარმოებისას აუცილებელია გეოლოგის ზედამხედველობა.
- სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება განხორციელდეს მილის მწარმოებელი ფირმის ტექნიკური მითითებების მიხედვით.
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ მილსადენები გამოიცადოს დაწესებული ნორმების თანახმად.


გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, გელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე საკანალიზაციო კოლექტორზე საპვარიო გაღართვისთვის მოწყობილი არსებული ფარების რეაბილიტაციის პროექტი დამუშავებულია შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"-ს უფროსი სპეციალისტის სახელი ინბა მცხვარიშვილის მიერ, მთავარი გამტარი კოლექტორების სამსახურის დავალებით, სქემატური ნახაზის საფუძველზე. გელიაშვილის ქუჩაზე არსებულ საკანალიზაცია კოლექტორის საპვარიო გაღართვისთვის მოწყობილი არსებული ფარები არის ამორტიზირებული და საჭიროებს შეცვლას. ფარები არის მოძრავი ღერქით. პროექტი ითავლისწინებს ფარების შეცვლას თავისი ჩარქოთი. საპროექტო ფარების დამზადება მოხდეს შენობა-ნაგებობათა კონსტრუქციის ნაკეთობებისა და კვანძების ტიპური ღოკუმენტაციის, სერია 3.820.2-37, გამოშვება №7-ს გათვალისწინებით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს არსებული გადახურვის ფილების მოხსნა-მოწყობას. პროექტი შესრულებულია სამშენებლო წესებისა და ნორმების დაცვით.



ფორმატი	სტაღია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1
<div></div>		
შენიშვნები:		
დამკვეთი		
ბიზნესმენტი		
დაკვეთა	-	
შემსრულებლი	<div><p>შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" შდგა (შსიკ) ჯუღელის ქუჩა №10 ბენიქარი ქსარბიის და არუბიარების ღეარბაშენი-საროვარო სამსახური</p></div>	
სარექტოს უფროსი	თ. საღია	
არექტის ხელმძღვანელი	ი. მცხვარიშვილი	
შეასრულა	ი. მცხვარიშვილი	
შეამოწმა	ბ. ტყეშელაძე	
პროექტი	<div><p>ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯენა სანაიროზე, გელიაშვილის ქუჩაზე საპვარიო ჩამოყვ კაქარიუი ავარიული გაღართვის ფარების რეაბილიტაცია</p></div>	
თარიღი	აგვისო 2021	
ნახაზი		
<div><p>ნახაზების უწყისი; საერთო მოთითებები; განმარტებითი ბარათი</p></div>		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	1	4




ფორმატი	სტადია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1
შენიშვნები:		
დამკვეთი		
ბიზნესსენარი		
დამკვეთი		
შემსრულებელი		
 შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაერი" შეღმა (შპს) ჯორჯიის ქუჩა №10 ბაქო-ქუთაისი-სამხრეთ-საქართველო სავაჭრო სავაჭრო		
საპროექტო უფროსი	თ. ხალია	
პროექტის ხელმძღვანელი	ი. გიგინეიშვილი	
შეასრულა	ი. გიგინეიშვილი	
შეამოწმა	ბ. ტყეშელაძე	
პროექტი		
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპირო, ბელაშელის ქუჩაზე საავარიო ჩამოშვების ადგილის დადგენის პროექტი		
თარიღი	აპრილი 2021	
ნახაზი		
სივრცითი გეგმა		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	2	4




ბადახურვის ფილები ბეჭმა




შენიშვნა: ბეჭმა არის სქემატური

ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1
შენიშვნები:		
ლაგვითი		
ბიზნესსენარი		
ლაგვითა	-	
შემსრულებელი	<div><div>გ.პ.ს. "გორჯინი ურთიერ ენდ ფაუარი" შეღმა (მონია) ჯუღელის ქუჩა №10 ბეჭნიკური ექსპერტისა და პროექტირების ლაგვითა-საარქიტექტო სასახური</div></div>	
საპროექტოს ურთიერ	თ. სელია	
პროექტის ხელმძღვანელი	ო. გეცხაროშვილი	
შეასრულა	ო. გეცხაროშვილი	
შეამოწმა	ბ. ტყეშელაძე	
პროექტი		
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაირიოუ, ბელიაშვილის ქუჩაზე სააპარიო ჩაგვებ კაგერაში ავარიული ბაღაროშის ფარების რეაბილიტაცია		
თარიღი	აგვისტო 2021	
ნახაზი		
სააპარიო ჩაგვების გეგმა; ბადახურვის ფილები		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	3	4



d=900 მმ სანაპირო ჭარი




d=1200 მმ ჭარი



d=1000 მმ ჭარი



ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.კ.	1
შენიშვნები:		
დამკვეთი		
ბიზნესსტანდარი		
დამკვეთი	-	
შენიშნულებები	<div><p>გორჯინის ურთიერ ენდ ფაქტრი MORE THAN JUST WATER</p></div> <p>შ.პ.ს. "გორჯინი ურთიერ ენდ ფაქტრი" შეღება (მშენი) გორჯინის ქუჩა №10 ბიზნესი ურთიერების და გორჯინის დამამუშავებელი-საარსებო სისტემა</p>	
საპროექტოს უფროსი	თ. სელია	
პროექტის ხელმძღვანელი	ი. გიგინიშვილი	
შეასრულა	ი. გიგინიშვილი	
შეამოწმა	ბ. ტყეშელაძე	
პროექტი		
<p>ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე, გელთაშვილის ქუჩაზე საპირი ჩამოვსე კაპიტალი ავარიული გადართვის ფარების რეაბილიტაცია</p>		
თარიღი	აგვისტო 2021	
ნახაზი		
<p>ჩამოვსე ფარი ბიზნესიური ამოვსე დამამუშავებელი და სანაპირო</p>		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	4	4