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ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

1-2 გვ.

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი
  ასფალტის აღდგენის გეგმა

8 წ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე
  ასფალტის აღდგენის გეგმა

9 წ-8

  გეგმა - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-9

11

  წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი

  წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

-  სამუშაოთა მოცულობები

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-1 A3-







                                                                  განმარტებითი ბარათი

 ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს  ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პოლიტკოვსკაიას
ქუჩა #37-ში წყალარინების  ქსელის რაბილიტაცია. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია, რომლითაც გაუმჯობესდება აბონენტებს მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება
არსებული ქსელის არის d=300 მმ მილი, რომელიც დაზიანებულია და ხშირად იბიდნება.

უახლოეს არსებულ ქსელზე არსებულ დასაერთებელი ჭის ჩაღრმავება  H=3.3 მეტრი.

საპროექტო ძირითადი თვითდენითი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=32.2 მ-ს. დაერთებების სიგრძე შეადგენს ƩL=4 მ-ს. საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=36.2 მ-ს.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:
გოფრირებული
SN8 d=300 მმ-იანი მილი L=32.2 მეტრი;
SN8 d=200 მმ-იანი მილი L=4.0 მეტრი;

გეოლოგია
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში IV კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი
ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის  საფარი
პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს ასფალტირებულ გზაზე. ჯამურად აღსადგენი ასფალტის საფარი არის 77.5 მ2.

გეოდეზია:
პროექტი მომზადებულია არსებული აბსოლიტური ნიშნულების მიხედვით.

შენიშვნა:
პროექტი მოკვლეულია ბიზნესცენტრთან ერთად. ჭის ფაქტობრივი სიღრმე მცირედით განსხვავდება ტექ. დაველებაში მითითებული სიღრმეებისგან. მშენებლობის დროს, თუ
გამოიკვეთა ისეთი გარემოება, რომ ვერ მოხერხდება პროექტში გათვალსიწინებული ქანობის (ან მინიმალური დასაშვები ქანობის) დაცვა, საპროექტო ქსელის დაგრძელებით
შესაძლებელი იქნება მინიმალურ დასაშვებზე მეტი ქანობით მოვაწყოთ ქსელი.

Wa (cali)

Mmilebi (metri)

dasaxeleba arsebuli saproeqto

3 3

33 36.2

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-2 A3-



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-3 A3-

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა

საპროექტო ტრასის ბოლო

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-4 A3-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა



455.907

455.917

455.754

455.834

456.190

456.563

456.760

456.753

457.114

456.933

456.955

457.134

457.047

457.339

457.267

457.024

455.735

456.800

457.042

456.764

არს. წყალარინების
ჭა №1  H=1.90 მ

?

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=3.25 m D=1.0 m

pk 0+8.30

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.15 m D=1.0 m

pk 0+00

არს. წყალარინების
ჭა №2  H=2.90 მ

არს. წყალარინების
ჭა №4  H=2.40 მ?

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=3.55 m D=1.0 m

pk 0+32.2

d=300 მმL=23.90 მ
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მმ
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არს. წყალარინების
ჭა №3  H=3.30 მ

d=200 მმ

d=200 მმ

d=200 მმ
L=2 მ

d=200 მმ
L=2 მ

d=
30

0 
მმ

ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა
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5.5

3.4

2.
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4.03
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30
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მმ

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
ასფალტის აღდგენის გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022
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გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების საპროექტო ჭა
წყალარინების საპროექტო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი
77.5 მ2

არსებული კომუნიკაციის ჭა?



455.907

455.917

455.754

455.834

456.190

456.563

456.760

456.753

457.114

456.933

456.955

457.134

457.047

457.339

457.267

457.024

455.735

456.800

457.042

456.764

არს. წყალარინების
ჭა №1  H=1.90 მ

?

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=3.25 m D=1.0 m

pk 0+8.30

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.15 m D=1.0 m

pk 0+00

არს. წყალარინების
ჭა №2  H=2.90 მ

არს. წყალარინების
ჭა №4  H=2.40 მ?

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=3.55 m D=1.0 m

pk 0+32.2

d=300 მმL=23.90 მ

d=
30

0 
მმ

L=
8.

30
 მ

d=300 მმ

d=
30

0 
მმ

d=
30

0 
მმ

არს. წყალარინების
ჭა №3  H=3.30 მ

d=200 მმ

d=200 მმ

d=200 მმ
L=2 მ

d=200 მმ
L=2 მ

d=
30

0 
მმ

ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა

2.
20

2.
20

2.20

10
.2

5

26.09

7.
43

6.
78

5.5

3.4

2.
57

4.03

?

?

7.85

d=
30

0 
მმ

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
ასფალტის აღდგენის გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-6 A31:250
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გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების საპროექტო ჭა
წყალარინების საპროექტო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი
77.5 მ2

არსებული კომუნიკაციის ჭა?



455.907

455.917

455.754

455.834

456.190

456.563

456.760

456.753

457.114

456.933

456.955

457.134

457.047

457.339

457.267

457.024

455.735

456.800

457.042

456.764

არს. წყალარინების
ჭა №1  H=1.90 მ

?

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=3.25 m D=1.0 m

pk 0+8.30

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.15 m D=1.0 m

pk 0+00

არს. წყალარინების
ჭა №2  H=2.90 მ

არს. წყალარინების
ჭა №4  H=2.40 მ?

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=3.55 m D=1.0 m

pk 0+32.2

d=300 მმL=23.90 მ

d=
30

0 
მმ

L=
8.

30
 მ

d=300 მმ

d=
30

0 
მმ

d=
30

0 
მმ

არს. წყალარინების
ჭა №3  H=3.30 მ

d=200 მმ

d=200 მმ

d=200 მმ
L=2 მ

d=200 მმ
L=2 მ

d=
30

0 
მმ

7.
43

6.
78

5.5

3.4

2.
57

4.03

?

?

7.85

d=
30

0 
მმ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022
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C

ad

s

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების საპროექტო ჭა
წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა?

1:200 A3
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0

d=300 მმ

პოლიეთილენის გოფრირებული მილი d=300 SN 8 L=32.20 მ

100

1000

milis masala diam.

sigr.

milis CaRrmaveba

miwis zedapiris

niSnuli

sigrZe

manZilebi

qanobi

gruntis safari

milis Ziris niSnuli

piketi

0+
00

32.20

0+
8.
30

0+
32

.2

ასფალტი

d=300 მმ

2xd=200 მმ

ს.ს. 450

საპროექტო წყალარინების
მილების გრძივი პროფილები

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-8 A3-

საპროექტო წყალარინების მილების გრძივი პროფილები



B

d
15

0
30

0
h ს

აშ
. ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

H
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

30
0

სასიგნალო ლენტი

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი

1
d B№ H საშ. hსაშ. L (მ)

SN8 300 2600 1000 1550 8.30

საპ. წყალარინების მილი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

2 SN8 300 3300 1200 2250 23.90

SN8 200 1550 1000 600 4.003

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებისა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილის დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

 nax. #1  nax. #3  nax. #4

თხრილის დამუშავება

 nax. #2

10
0

2
0
0

არსებული
ასფალტის საფარი

აღსადგენი
ასფალტის საფარი

ღორღი
 (0-40) მმ

წყალარინების მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0654066

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

კ-9 A3-



ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია
ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით 4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა
წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის ფერდების
გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის
ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით %-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების

კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების სისწორისა და
გეომეტრიული ჭების მიხედვით.

6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:
3

�41MN/m2

*:3

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
გადაბმის კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი

გვ-1



შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი
1. სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
2. გამაგრება მოეწყოს +-1.�0 მ ჩაღრმავების შემდეგ.
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დ ე ტ ა ლ ე ბ ი
მ 1:10

გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

გამაგრების განივი კვეთი
მ 1:�0

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის K �1.� მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
ʶროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ� ქვიშის ფიʮიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶǹǺ 8�3�-201� სტანდარტს�

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
ʶროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ � 0-120� ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიʮიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაʮე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ʮღვრებს�

ფრაქციული ღორღი
ʶროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - �0 მმ� ფრაქციული ღორღის ფიʮიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაʮე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ʮღვრებს�

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაʿოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს�

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეʶნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეʶნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2�� - ����

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით;

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�



ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ



დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

IC22-0654066

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #37-ში

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

2.

3.

4.

5.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
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0

0
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1
1
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

IC22-0654066

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პოლიტკოვსკაიას
ქუჩა #37-ში წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი  D=1000
(საყალიბე ნახაზი)
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ LL=1080

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ LL=910 0.364

8 A240c  LL=1160

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L=3560 2 2.85კგ1.42

 LL=1005 1.60კგ

6

7 2.68კგ LL=1080 0.674

8 2.26კგ LL=910 0.564

10 A500c  LL=1160 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ LL=780 0.314

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 2

ბადე 2

ბადე 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

IC22-0654066

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პოლიტკოვსკაიას
ქუჩა #37-ში წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

ივლისი, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1000 მმ

სკ-5

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  LL=1160      LL=1160    

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=1160      LL=1160    



15
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 117.7

16
ღორღის (0-40 მმ ფრაქცია) შეძენა, მოტანა, ჩაყრა  
(K=0.98-1.2) დატკეპვნით, ასფალტის 
მომზადებამდე სისქით 20 სმ

მ3 14.8

17
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ სისქით 10 სმ (k=0.98-1.25) მ3 1.5

18 ასფალტის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ მ2 77.5

19

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.55მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

20

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.25 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

21

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.15 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

22
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=300 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 33

23
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 6

24
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 37

25 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 39

26 მიწის თხრილის გამაგრება მ2 205.2
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არსებული წყალარინების გოფრირებული d=300 
მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  ნაგავსაყრელზე 
27.7 კმ

გრძ. მ 33

44
საპროექტო წყალარინების d=200 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=200 მმ 
მილზე (ქუროთი)

ადგ. 2
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