RMG - 031.00.00.

გენგეგმა



სამუშაოების მოცულობები:

- გრუნტის მოჭრა 100მმ სიღრმემდე – 2033ვ3,
- 100მმ სისქის ხრეშის ფენის მოწყობა და დატკეპნა – 2030ვ2/2033ვ3,
- ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა – 2030ვ2.

					RMG - 031.00.00.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		ა.კუსიანი			გამამდიდგებელი ფაბრიკის საწარმოო მოედანი. გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა.	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		ს.მოსეშვილი					
Т.контр.						Лист 1	Листов 1
Н.контр.						RMG Copper	
Утв.		ა.ჯაყელი					

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А3