სს "საქართველოს ბანკი"-ს
ლომბარდის რეკონსტრუქციის პროექტი

ქ. ზუგდიდი
კოსტავას ქუჩა, №54
ს/კ 43.31.55.788

არქიტექტურული ნაწილი
მუშა პროექტი

დამკვეთი: სს "საქართველოს ბანკი"
ს.კ. 204378869

შემსრულებელი: შპს "აპექს სტუდიო 1"
ს.კ. 406177916

ალბომის შემადგენლობა

№	ფურცლის №	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი
A-000			
1	A-101	ფურცლების ჩამონათვალი	
2	A-102	სადემონტაჟო გეგმა	1:50
3	A-103	გეგმა ავეჯის დატანით	1:50
4	A-104	გეგმა	1:50
5	A-105	იატაკის მოწყობის სქემა	1:50
6	A-106	ჭერის მოწყობის სქემა	1:50
7	A-107	გეგმა როზეტების დატანით	1:50
8	A-108	მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაცია	
10	A-109	კარის და ფანჯრის, კედლის მოწყობის ტიპები და სპეციფიკაცია	1:10
11	A-110	კერამიკული ფილის მოწყობის განშლა	1:50
12	A-111	ვირტრინის მოწყობა, განათურებელი კარი	1:50

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL
"საკარმიდამოს ბანკი"
ს/ კ 204378869

პროექტი PROJECT
ლომგარდი
რეკონსტრუქციის პროექტი

მისამართი ADDRESS
ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54
ს/ კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საკარმიდამო, თბილისი 0194, კუს ტბის მესახლეები №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024

ნახაზი DRWG.

კორექტირება REVISIONS

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-101	12



N	შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები	
	სამუშაოს ტიპი	ფართი მ2
1	თაბაშირმუყაოს ტიხარი დემონტაჟი	100.6
2	თაბაშირმუყაოს მოპირკეთების დემონტაჟი	139
4	თაბაშირმუყაოს ჭერის დემონტაჟი	117.3

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

ოთახების ნუსხა	
სათავსო	ფართობი
101	40.476
102	20.364
103	2.33
104	2.171
105	2.631
106	1.422
107	1.348
108	52.031
	122.773

სადემონტაჟო ბლოკის ტიხარი

სადემონტაჟო თაბაშირმუყაოს ტიხარი

სადემონტაჟო თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL: "საქართველოს ბანკი" ს/კ 204378869

პროექტი PROJECT: ლოგბარდი რეკონსტრუქციის პროექტი

მისამართი ADDRESS: ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 ს/კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საქართველო, თბილისი 0194, ქუს ტბის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024
ნახაზი DRWG.			

კორექტირება			REVISIONS
№	კორექტ. REV.	თარიღი	DATE
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-102	12

გეგმა ავეჯის დატანით



ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

ოთახების ნუსხა		
სართული	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	ვესტიბული	24.419
102	ვესტიბული	8.174
103	თილერები	14.21
104	სალარო	5.938
105	ტექ.ოთახი	7.217
106	პერსონალის სივრცე	29.945
107	ტამბური	1.714
108	საცავი	9.955
109	ტამბური	2.628
110	ტუალეტი	1.349
111	ტუალეტი	1.419
		106.969

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი
PRINCIPAL
"საკართველოს ბანკი"
ს/ კ 204378869

პროექტი
PROJECT
ლომგარდი
რეკონსტრუქციის პროექტი

მისამართი
ADDRESS
ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54
ს/ კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საკართველო, თბილისი 0194, კუს ბაის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ული ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:75	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024

ნახაზი
DRWG.

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-103	12



ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

ოთახების ნუსხა

სათავსო	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	ვესტიბული	24.419
102	ვესტიბული	8.174
103	თელერები	14.21
104	სალარო	5.938
105	ტექ.ოთახი	7.217
106	პერსონალის სივრცე	29.945
107	ტამბური	1.714
108	სასავი	9.955
109	ტამბური	2.628
110	ტუალეტი	1.349
111	ტუალეტი	1.419
		106.969

კედლის ტიპები:

- არსებული წვრილი ბლოკის კედელი
- ტიხარი თაბაშირმუყაოს ფილებით
- ლითონის კედელი ბეტონის მეშვეობით
- ლითონის კედელი პროფილზე მიწყობილი
- თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე
- თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება არსებულ კედელზე
- ხანძარმედეგი თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე, დამთბუნებელი 50 მმ ფენის დამატებით.

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL — "საავარმევლის ბანკი" სს 204378869

პროექტი PROJECT — ლომგარდი რეკონსტრუქციის პროექტი

მისამართი ADDRESS — ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 სს 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
მპს. "აპექს სტუდიო 1"
საქართველო, თბილისი 0194, ქუს ტბის მესახლეები №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ი ნ ა წ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024
ნახაზი DRWG.			

კორექტირება REVISIONS

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-104	12

იატაკის მოწყობის სქემა



ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

ოთახების ნუსხა

სათავსო	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	ვესტიბული	24.419
102	ვესტიბული	8.174
103	თეთრეხები	14.21
104	სალარო	5.938
105	ტექ.ოთახი	7.217
106	პერსონალის სივრცე	29.945
107	ტამბური	1.714
108	საცავი	9.955
109	ტამბური	2.628
110	ტუალეტი	1.349
111	ტუალეტი	1.419
		106.969

კერამოგრანიტი (ნაცრისფერი)

კერამოგრანიტი (ბეიჟი)

იატაკზე მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL	"საკართველოს ბანკი" ს/ კ 204378869
პროექტი PROJECT	ლოგბარდი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 ს/ კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საკართველო, თბილისი 0194, კუს ბაის შეხახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ული ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024

ნახაზი DRWG.

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-105	12

ჭერის და განათების მოწყობის სქემა



ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- ელ. გამანაწილებელი ფარი DB
- კაბელი
- ჩამრთველი I იანი
- ჩამრთველი II იანი
- წერტილოვანი არქიტექტურული
- LED წერტილოვანი
- ბრა
- ავარიული სანათი
- EXIT სანათი

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL	"საქართველოს ბანკი" ს/კ 204378869
პროექტი PROJECT	ლოგბაარდი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 ს/კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადილი	
პრ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საქართველო, თბილისი 0194, ქუს ტბის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024

ნახაზი DRWG.

კორექტირება REVISIONS

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-106	12



ბიგმა როზეტების დატანით

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

პირობითი აღნიშვნები

- ელ. გამანაწილებელი ფარი
- კაბელი
- როზეტი დამიწების კონტაქტ
- როზეტი Split შიდა ბლოკის

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL	"საავარმევლოს ბანკი" ს/ კ 204378869
პროექტი PROJECT	ლომგარდი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 ს/ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საავარმევლო, თბილისი 0194, ქუს ტბის მეახლეები №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024

ნახაზი DRWG.

კორექტირება REVISIONS		
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-107	12

ოთახის მოსაპირკეთებელი მასალები

სართული	სართულის დასახელება	სართულის ფართი მ2	იატაკი		სიმაღლე მრძ.მ	ჭერი				ოთახის პერიმეტრი მრძ.მ	კოეფიციენტი	კედლების ფართი მ2	კედელი		
			მოსაპ.მასალ				მოსაპ. მასალა						მოსაპ.მასალა		
			კერამგრანიტი ნასრისფერი 600X600	კერამგრანიტი ბეჟი 150X600		ლითონის ფილაზე მოწყობილი ბეტონის მოჭიმვა	ლითონის ზედაპირის დამუშავება ფითხით და შეღებვა	თაბაშირგუყოს ნესტგამძლე შეკიდული ჭერი	თაბაშირგუყოს შეკიდული ჭერი				კერამგრანიტი ნასრისფერი 600X600	ლითონის ზედაპირის დამუშავება ფითხით და შეღებვა	შეღებვა წყალემულსიური სალებავი
		მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მრძ/მ	მრძ/მ	მ2	მ2	მ2	მ2
101	ვესტიბული	24.419	24.419		2900.			24.419	24.419	22.065	22.065	63.988			63.988
102	ვესტიბული	8.174	8.174		2900.			8.174	8.174	12.4	12.4	35.96			35.96
103	თელერები	14.21		14.21	2900.			14.21	14.21	15.121		43.85			43.85
104	სალარო	5.938	5.938		2900.			5.938	5.938	11.624	5.938	33.71			33.71
105	ტექ.ოთახი	7.217	7.217		2900.			7.217	7.217	13.71	7.217	39.758			39.758
106	პერსონალის სივრცე	29.945	29.945		2900.			29.945	29.945	30.814	29.945	89.36	4.68		89.36
107	ტამბური	1.714	1.714		2400.	1.714	1.714			5.237	1.714	12.568		12.568	
108	საცავი	9.955	9.955		2400.	9.955	9.955			15.311	9.955	36.746		36.746	
		101.573	11.669	14.21		11.669	11.669	89.904	65.485	126.28	89.234	355.94	4.68	49.313	242.638

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL: "საქართველოს ბანკი" ს/კ 204378869

პროექტი PROJECT: ლომგარდი
რეკონსტრუქციის პროექტი

მისამართი ADDRESS: ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 ს/კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საქართველო, თბილისი 0194, ქუს ტბის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024
ნახაზი DRWG.			

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-108	12

კარის ტიპები

J-1 ტიპის კარი



J-2 ტიპის კარი



J-2ლ ტიპის კარი



ტიპი	მახასიათებელი	პარამეტრები: სიგანე	სიმაღლე	ერთ.ფართობი	რაოდენობა
		მმ	მმ	მ2	ცალი
კარებების სპეციფიკაცია					
J-1	ერთფრთიანი კარი (მარცხენა)	900	2200	1.98	3
J-2	ერთფრთიანი კარი (მარჯვენა)	900	2200	1.98	1
J-2ლ	ერთფრთიანი ლითონის კარი (მარცხენა)	950	2240	2.128	3
ფანჯრის სპეციფიკაცია					
W	ვიტრინა ბრონირებული მინით (სალარო სათვის)	1300	1500	1.95	2

ფანჯრის ტიპები

W ტიპის ფანჯარა



N	კედლის ტიპი	სიგანე	რაოდენობა
		მმ	მ2
1	ტიხარი ხანძარმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილით	100	51.5
2	ლითონის კედელი ბეტონის შევსებით	100	38.7
3	ლითონის კედელი პროფილზე მოწყობილი	100	23
4	თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე	62.5	45.4
5	თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე დათბუნების 50 მმ ქვაბამბის ფენით	87.5	66.2

ლითონის კედელი ბეტონის შევსებით



ლითონის კედელი პროფილზე მოწყობილი



ხანძარმედეგი თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე



ხანძარმედეგი თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე ქვაბამბის დამათბუნებელი ფენით



ტიხარი ხანძარმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით



ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL	"საავარმევლის ბანკი" ს/კ 204378869
პროექტი PROJECT	ლომგარდი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 ს/კ 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საავარმევლო, თბილისი 0194, კუს ტბის მეახლეები №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024
ნახაზი DRWG.			

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-108	12

გასასცურებელი კარის მოწყობა

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

დეტალი



ჭრილი 6-6



ჭრილი 7-7



შენიშვნა: კარის მონტაჟისათვის გასამაგრებელი დეტალი დამუშავდეს კონსტრუქტორის მიერ და სამუშაოები შესრულდეს მისი ზედამხედველობით

N	სხვა მოცულობები			
	სამუშაოს ტიპი	ფართი მ2	გრძ/მ	ცალი
1	ხალიჩის მოწყობა სენტრალურ შასასელელთან	1		
2	გასასცურებელი კარი ანტიფანდალური მინით და ელექტრო ამმძრავი მექანიზმით	3.75		
3	მილკვადრატით 80X80X3000 ფერმის მოწყობა გასასცურებელი კარისათვის		6	
4	ფასადზე მოსაწყობი ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრინა ერთფრთიანი კარით და ჩარჩოს შეღებვით V1 ტიპის	8.53		
5	ფასადზე მოსაწყობი ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრინა V2 ტიპის	5.8		
6	ფასადზე მოსაწყობი ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრინა V3 ტიპის	5.8		

ფასადის ვიტრინები

V1 ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრინა კარით

V2 ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრინა



V3 ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრინა



პირობითი აღნიშვნები LEGEND

სიტუაციური სქემა
KEY PLAN

დამკვეთი PRINCIPAL	"საავარმევლოს ბანკი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	ლომგარდი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ზუგდიდი, კოსტავას ქ.№54 სს 43.31.55.788

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიადისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საქართველო, თბილისი 0194, ქუს ტბის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	24.07.2024
ნახაზი DRWG.			

REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-111	12