

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უტყისუბანში
საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის
მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია



შპს „კონტო“

საქართველო ახალციხე

მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171 Mail: gogachikhladze73@gmail.com

დამკვეთი: ბუნების დაცვის მსოფლიო
ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი

2024

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უტყისუბანში საპიკნიკე ადგილების მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტი დამუშავებულია მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად დამკვეთის მოთხოვნილებებისა და ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით.

ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია 2024 წლის III კვარტლის ფასების დონეზე მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ დამუშავებული სამშენებლო რესურსების ფასების საფუძველზე.

პროექტი მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

პარკინგის ადგილისა და მისასვლელი გზის მოწყობა-
საფეხმავლო ბილიკების ქსელის მოწყობა -
საინფორმაციო დაფის მოწყობა-1ც
კოცონის ორმოების ირგვლივ სკამების მოწყობა-2ც
გადახურული საპიკნიკე ფარდულების მონაწილეობა -2ც
ფარდულის შიგნით სკამების მოწყობა 4 ც
სასმელი წყლის წყაროს მოწყობა-1ც
სანაგვე ურნების მოწყობა-3 ც
კოტეჯის მოწყობა- 1 ც
WC-ს მოწყობა -2ც

ყველა პრობლემატური საკითხი, ასევე სავარაუდო ცვლილება მშენებლობის ორგანიზაციის მხრიდან შეთანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან.

არქიტექტორი:



გ. ჩიხლაძე



სიტუაციური გეგმა მ 1:4500



დამკვეთი PRINCIPAL	გუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS	
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE	
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	Index	INDEX
muSa pr oeqti			PAGES

არსებული სიტუაციის ფოტომასალა



დამკვეთი PRINCIPAL	გუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS	
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი Tar I RI	თარიღი DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელი Fur c.	გვერდი PAGES
მუშა პროექტი			

განგებმა მ 1:1250



გადახურული საპიკნიკე ადგილი
Covered sitting area

სკამები კოცონის ადგილი
Fire pits

საფეხმავლო ბილიკი
walking paths

კოტეჯი
COTTAGE

საინფორმაციო დაფა
Information board

სკამები კოცონის ადგილი
Fire pits

გადახურული საპიკნიკე ადგილი
Covered sitting area

დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE			
ნაგებ. DRWG.		კორექტირება		REVISIONS	
		#	კორექ. REV.	თარიღი	DATE
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
სტადია	STAGE	ინდექსი	INDEX	ფურც.	PAGES
მუშა პროექტი					

საპარკინგე ადგილის გეგმა მ 1:150



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com




masS SCALE	Tar I R I DATE OF ISSUE	REVISIONS			
თავის DRWG.	koreqti r eba	#	koreq. REV.	Tar I R I	DATE
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
stadi a	STAGE	Indeqsi	INDEX	Fur c.	PAGES
muSa pr oeqti					

ჭრილი 1-1 მ 1:100



ჭრილი 2-2 მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	მონრეშილი ტერიტორია
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com




მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	შეცვლის REVISIONS
ნაგებ DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელი Fur c. PAGES
მუშა პროექტი		


სკამის გეგმა მ 1:50



ესკიზი



გვერდითი ხედი მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com




masS SCALE	Tar I R I DATE OF ISSUE	REVISIONS	
თავის DRWG.	koreqti r eba	#	REV. Tar I R I DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	Indeqsi	INDEX Fur c. PAGES
muSa pr oeqti			


სკამის გეგმა მ 1:50



გვერდიანი ხედი მ 1:50



ესკიზი



ნახევარი მრგვალი მორი

Ø 300 მმ

დამკვეთი
PRINCIPAL
ზუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის
(WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი
PROJECT
საპროექტი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI
ADDRESS
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს. ხელმძღვანელი		
პრ.-ს. არქიტექტორი	g. Cixi aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS		TarIRI		
SCALE		DATE OF ISSUE		
naxazi		kor eqt ireba	REVISION	
DRWG.		# kor eq. REV.	TarIRI	DATE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
stadi	STAGE	indeqsi	INDEX	furc. PAGES
muSa	proeqti			

კომპიუტერული მოდელი



მრგვალი მორი

200 მმ

დამკვეთი PRINCIPAL	გუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		


შპს „კონტო“

საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშ. SCALE	Tar I R I DATE OF ISSUE	REVISIONS
ნაგავი DRWG.	koreqti r e b a	# koreq. REV. Tar I R I DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	Indeqs I INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES

ფარდულის გეგმა მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS
ნაგებ. დრვგ. DWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa pr oeqti		Fur c. PAGES

საპიკნიკე ფარდულის სახურავის გეგმა მ 1:50



დაამუშავა PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS			
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი Tar IRI	თარიღი DATE	თარიღი DATE	თარიღი DATE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
stadi a	STAGE	indeqsl	INDEX	fur c.	PAGES
muSa pr oeqti					

საპიკნიკე ფარდულის ხედი გ-ა ღერძებში მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	გ. ციხაძე	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa pr oeqti		Fur c. PAGES

საპიკნიკე ფარდულის ზედი1-4 ღერძებში მ 1:50



<p>დამავეები PRINCIPAL</p> <p>ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი</p>	<p>საპროექტი PROJECT</p> <p>ინფრასტრუქტურის მოწყობა</p>
<p>მისამართი ADDRESS</p>	<p>ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჟრკისიზანი</p>


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ზელდინაშვილი
პრ. ს. ზელმანდინაშვილი		
პრ. ს. არქიტექტორი	g. Ci xl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
მეასროლა		
მემაოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 17
Mail: gogachikhladze73@gmail.com

maSS. SCALE		Tar i Ri DATE OF ISSUE		
naxazi DRWC.		#	kor eq i re ba	REVISION
		1	# koreq. REV.	Tar i Ri DATE
		2		
		3		
		4		
		5		
stadi a	STAGE	i ndeqs i	INDEX	fur c. PAGES
muSa	proegiti			



საპიკნიკე ფარდულის ხედი 4-1 ღერძებში მ 1:50



დაამუშავა
PRINCIPAL
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის
(WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი

პროექტი
PROJECT
საპიკნიკე
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

მისამართი
ADDRESS
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com




masS. SCALE		TariRI DATE OF ISSUE	
naXazi DRWG.		kor eq ti re ba	REVISIONS
		# kor eq. REV.	TariRI DATE
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
stadi a	STAGE	indeqsi INDEX	fur c. PAGES
muSa proeqti			

[illegible]

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. ს. ხელმძღვანელი		
პრ. ს. არქიტექტორი	გ. ციხაძე	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

masS.		Tar i Ri	
SCALE		DATE OF ISSUE	
naxazi		koreq tireba	REVISION
DRWG.		# koreq. REV.	Tar i Ri DATE
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
stadia	STAGE	indeqsi	INDEX
muSa	proeqti		furc. PAGES

ჭრილი 1-1 მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	გ. ციხაძე	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
 საქართველო ახალციხე
 მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
 Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS	
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი Tar i R I	თარიღი DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	indeqsl	INDEX
muSa pr oeqti		fur c.	PAGES

ჭრილი 2-2 მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	გ. ციხაძე	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS	
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება	#	თარიღი DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	Index	INDEX
muSa	proeqti	Fur c.	PAGES

ფარდულის საძირკველის გეგმა მ 1:50



დამკვეთი
PRINCIPAL
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის
(WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი

პროექტი
PROJECT
საპროექტო
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

მისამართი
ADDRESS
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS			
ნაგებ. დრვგ. naazetl DRWG.	კორექტირება koregti r e b a	#	kor eq. REV.	Tar i R I	DATE
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
stadi a	STAGE	indeqsl	INDEX	fur c.	PAGES
muSa pr oeqti					

ფარდული სივრცული მოწყობის გეგმა



დაამუშავა PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
 საქართველო ახალციხე
 მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
 Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I R I DATE OF ISSUE	REVISIONS
თავის DRWG.	koreqti r eba	# koreq. REV. Tar I R I DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	IndeqsI INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES

დეტალი 1 მ 1:10



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება REVISIONS
	# kor eq. REV. Tar i R I DATE
	1
	2
	3
	4
	5
stadi a	STAGE
muSa pr oeqti	INDEX
	Fur c. PAGES

კომპიუტერული მოდელი



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ.: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I Ri DATE OF ISSUE	REVISIONS	
ნაგებ DRWG.	koreqti reba	#	koreq. REV. Tar I Ri DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	Indeqsi	INDEX fur c. PAGES
muSa pr oeqti			

კოტეჯის გეგმა მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS	
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება	#	kor eq. REV. Tar i Ri DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	indeqsl	INDEX
muSa pr oeqti		fur c.	PAGES

კოტეჯის სახურავის გეგმა მ 1:50




დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com

masS SCALE	Tar I Ri DATE OF ISSUE	REVISIONS
naaz i DRWG.	koreqti reba	# kor eq. REV. Tar I Ri DATE
		1
		2
		3
		4
		5
stadi a	STAGE	Indeqs i INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES

კოტეჯის ხედი 3-1 ღერძებში მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლები Fur c. PAGES
მუშა პროექტი		

კოტეჯის ზედი ბ-ა ლერძებში მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I Ri DATE OF ISSUE	REVISIONS
naazti DRWG.	koreqti reba	# koreq. REV. Tar I Ri DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	Indeqsi INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES

კოტეჯის ხედი 1-3 ღერძებში მ 1:50



დაამუშავა PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ.: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa proeqti		PAGES

კოტეჯის ხედი ა-ბ ღერძებში მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	გუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ.: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS. SCALE		Tar I R I DATE OF ISSUE	
naxaz I DRWG.		koreq t i r e b a	REVISONS
		# koreq. REV.	Tar I R I DATE
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
stadi a	STAGE	Indeqs I	INDEX
muSa	proeq t i		fur c. PAGES

ჭრილი 1-1 მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS	
ნახაზი DRAWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი Tar i Ri	თარიღი DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
stadi a	STAGE	indeqsi	INDEX
muSa pr oeqti		fur c.	PAGES

ჭრილი 2-2 მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I R I DATE OF ISSUE	REVISIONS
თავი DRAWG.	koreqti reba	# koreq. REV. Tar I R I DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa pr oeqti		Fur c. PAGES

კოტეჯის საძირკველის გეგმა მ 1:50



დაამუშავა PRINCIPAL	გუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com

masS SCALE	Tar I Ri DATE OF ISSUE
naazeti DRWG.	REVISIONS
	# kor eq. REV. Tar I Ri DATE
	1
	2
	3
	4
	5
stadi a muSa pr oeq ti	STAGE INDEX fur c. PAGES



ფარდულის სივრცული მოწყობის გეგმა



დამკვეთი PRINCIPAL ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი	საპროექტო PROJECT ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი	


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლები Fur c. PAGES
მუშა პროექტი		

დეტალი 2 მ 1:10



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aze	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	შეცვლის REVISIONS
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa pr oeqti		PAGES

კომპიუტერული მოდელი



დამკვეთი PRINCIPAL	გუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არჩეულობის	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I Ri DATE OF ISSUE	REVISIONS	
naaz i DRWG.	koreqt i r eba	#	kor eq. REV. Tar I Ri DATE
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
stadi a	STAGE	Indeqs i	INDEX Fur c. PAGES
muSa pr oeq t i			

WC გეგმა მ 1:50



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com




მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	REVISIONS			
თარიღი DATE DRWG.	კორექტირება				
	#	kor eq. REV.	თარიღი	DATE	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
სტადია	STAGE	ინდექსი	INDEX	ფურცელი	PAGES
მუშა პროექტი					

WC ხედი ა-ბ ღერძებში მ 1:50



WC ხედი ა-ბ ღერძებში მ 1:50



დაამუშავა PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	შეცვლის REVISIONS
თავის DRAWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES

WC სივრცული მოწყობის სქემა



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი


თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
 საქართველო ახალციხე
 მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
 Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar IRI DATE OF ISSUE	REVISIONS			
naazeti DRWG.	koregti reba	#	koreq. REV.	Tar IRI	DATE
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
stadi a	STAGE	Indeqsi	INDEX	Fur c.	PAGES
muSa	proeqti				

დეტალი 4 მ 1:10



დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპროექტი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixi aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I Ri DATE OF ISSUE
naazeti DRWG.	REVISIONS
	# kor eq. REV. Tar I Ri DATE
	1
	2
	3
	4
	5
stadi a muSa pr oeqti	STAGE INDEX fur c. PAGES

პარკინგის ადგილისა და მისასვლელი გზის მოწყობის სპეციფიკაცია

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	გრუნტის მოჭრა		52,3 მ³		
	დატკეპნილი ღორღის საფარის მოწყობა ფრ. 0-40მმ/h=20 სმ		69,8 მ³		348,7 მ²
	ქვის ლოდებით პარაპეტის მოწყობა		37,5 მ³		67 გ/მ

საფეხმავლო ბილიკების მოწყობის სპეციფიკაცია

	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	გრუნტის მოჭრა		13,5 მ³		
	დატკეპნილი ღორღის საფარის მოწყობა ფრ. 0-20მმ სისქე h=7,5 სმ		19,8 მ³		265,3 მ²

საინფორმაციო დაფის მოწყობის სპეციფიკაცია

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	გრუნტის მოჭრა		0,2 მ³		
	სადირკველის მოწყობა B-22.5		0,2 მ³		
	ფოლადის ფურცელი h= 4 მმ C345		0,2 მ³	6.3 კგ	
	ფოლადის მილი მ Ø 159x4.0 მმ C345		0,4 გ/მ	6.1 კგ	
	ანკერი Ø18		8 ც	16 კგ	
	დაფის კარკასის მოწყობა		2,0 მ³		
	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტი 0,5 მმ		2,6 მ²		ფერი RAL 7000
	ხის ლაქი (ცვილის ანტისეპტიკური)		13,2 მ²		
	ანტიკოროზიული (შავი) საღებავი		0,8 მ²		

დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS	
ნაგებობის DRWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი Tar I RI	თარიღი DATE
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
სტადია muSa pr oeq ti	STAGE	ინდექსი Indeqsl	ინდექსი INDEX
		ფურცელი fur c.	გვერდი PAGES

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა, კგ	
	გრუნტის მოჭრა		1,5 მ³		
	საძირკველის მოწყობა B-22.5		1,5 მ³		
	ფოლადის ფურცელი h= 6 მმ C345		0,7 მ²	98.9 კგ	
	მილკვადრატი 100/100/4 მმ C345		3,6 გ/მ	42.7 კგ	
	ანკერი Ø18		24 ც	48 კგ	
	კოტეჯის მზიდი კარკასის მოწყობა		4,4 მ³		
	კოტეჯის იატაკის მოპირკეთება დაშიშული ფიცრით 200/50 მმ		17,2 მ²	0,9 მ³	
	კოტეჯის კედლებისა და სახურავის მოპირკეთება დაშიშული ფიცრით 200/40 მმ		50,9 მ²	0,65 მ³	
	ხის კარები		2,1 მ²		
	ხის ფანჯარა		2,8 მ²		
	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტი 0,5 მმ		30,2 მ²		ფერი RAL 7000
	ხის ლაქი (ცვილის ანტისეპტიკური)		196.8 მ²		
	ანტიკოროზიული (შავი) საღებავი		4.2 მ²		

გადახურული საპიკნიკე ფარდულების მონაცემები 1გ-ზე X 2

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა, კგ	
	გრუნტის მოჭრა		2.5 მ³		
	საძირკველის მოწყობა B-22.5		2,5 მ³		
	ფოლადის ფურცელი h= 6 მმ C345		2,5 მ²	353.4 კგ	
	ლითონის მილი Ø 325 / 6 მმ C345		2,5 გ/მ	118 კგ	
	ანკერი Ø18		40 ც	80 კგ	
	ფარდული მზიდი კარკასის მოწყობა		4,43 მ³		
	ფარდულის ჰერის მოპირკეთება დაშიშული ფიცრით 200/40 მმ		46 მ²	0,4 მ³	
	ფარდულის მოაჯირი ფიცრით 200/40 მმ		4,5 მ²	0,04 მ³	
	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტი 0,5 მმ		46 მ²		ფერი RAL 7000
	ხის ლაქი (ცვილის ანტისეპტიკური)		223 მ²		
	ანტიკოროზიული (შავი) საღებავი		5,5 მ²		
	სკამების მოწყობა ფარდულში Ø 300 მორის ნახევარი		46,2 გ/მ	1,7 მ³	

დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		
<p>შპს „კონტო“ საქართველო ახალციხე მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171 Mail: gogachikhladze73@gmail.com</p>		

მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	რევიზიები REVISIONS
ნაშრომი DRAWG.	კორექტირება # kor eq. REV.	თარიღი DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES



WC- მოწყობის სპეციფიკაცია 1 ც-ზე X 2

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	გრუნტის მოჭრა		0,6 მ³		
	საძირკველის მოწყობა B-22.5		0,6 მ³		
	ფოლადის ფურცელი h= 6 მმ C345		0,5 მ²	70,7 კგ	
	მილკვადრათი 100*100*4 მმ C345		1,6 გ/მ	19 კგ	
	ანკერი Ø18		16 ც	32 კგ	
	WC-ს მზიდი კარკასის მოწყობა		0,6 მ³		
	WC-ს იატაკის მოპირკეთება დაშიშული ფიცრით 200/50 მმ		2,6 მ²	0.13 მ³	
	WC-ს კედლებისა და სახურავის მოპირკეთება დაშიშული ფიცრით 200/40 მმ		17.8 მ²		
	ხის კარები		1,4 მ²		
	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტი 0,5 მმ		3,3 მ²		ფერი RAL 7000
	ხის ლაქი (ცვილის ანტისეპტიკური)		58.2 მ²		
	ანტიკოროზიული (შავი) საღებავი		2,2 მ²		

სკამების მოწყობა კოცონის ადგილის ირგვლივ-1ც ზე X 2

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	სკამების მოწყობა Ø 300 მორის ნახევარი		14 გ/მ	0,5 მ³	
	ხის ლაქი (ცვილის ანტისეპტიკური)		10,8 მ²		

დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
mi samar TI ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



masS SCALE	Tar I RI DATE OF ISSUE
naaz i DRWG.	REVISIONS
	# koreq. REV. Tar I RI DATE
	1
	2
	3
	4
	5
stadi a muSa pr oeqti	STAGE INDEX fur c. PAGES

სასმელი წყლის წყაროს მოწყობის სპეციფიკაცია

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	წყაროს მოწყობა		0,75 მ³		
	ხის ლაქი (ცვილის ანტისეპტიკური)		5,4 მ²		

სანაგვე ურნების მოწყობა-1 ც ზე X 3

პოზიცია	დასახელება	სტანდარტი	რაოდენობა		მასალა
			ზომა	მასა,კგ	
	მილი მართკუთხა 50*50*3 მმ C345		3 გ/მ	13 კგ	
	ფოლადის ფურცელი 4 მმ C345		0,7 მ²	22 კგ	
	ხის ძელაკი 60*50 მმ		8 გ/მ	0,1 მ³	
	თუნუქის ფურცელი 5 მმ		0,7 მ²		

დამკვეთი PRINCIPAL	ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი
პროექტი PROJECT	საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მისამართი ADDRESS	ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არჩილქტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ:568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com



მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE
ნაგებ. დრვგ. DRWG.	კორექტირება REVISIONS
	# kor eq. REV. Tar I RI DATE
	1
	2
	3
	4
	5
stadi a	STAGE
muSa pr oeqti	INDEX fur c. PAGES

საპიკნიკე ადგილის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

#	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაო დღეები			
		1 T ve	2 T ve	3 T ve	4 T ve
		25	25	25	25
1	პარკინგის ადგილისა და მისასვლელი გზის მოწყობა				
2	საფენმავლო ბილიკების ქსელის მოწყობა -				
3	საინფორმაციო დაფის მოწყობა-1ც				
4	კოცონის ორმოების ირგვლივ სკამების მოწყობა-2ც				
5	გადახურული საპიკნიკე ფარდულების მონაწილეობა -2ც				
6	ფარდულის შიგნით სკამების მოწყობა 4 ც				
7	სასმელი წყლის წყაროს მოწყობა-1ც				
8	სანაგვე ურნების მოწყობა-3 ც				
9	კოტეჯის მოწყობა- 1 ც				
10	WC-ს მოწყობა -2ც				
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა დასრულება				

დამკვეთი
PRINCIPAL
მშენებლის დაცვის მსოფლიო ფონდის
(WWF) კავკასიის პროგრამის ოფისი

პროექტი
PROJECT
საპიკნიკე
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

mi samar TI
ADDRESS
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
სოფელი უტყისუბანი

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ.-ს ხელმძღვანელი		
პრ.-ს არქიტექტორი	g. Cixl aZe	
მთ. კონსტრუქტორი		
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		
შეამოწმა		

შპს „კონტო“
საქართველო ახალციხე
მღვდელი თევდორეს ქ. # 4 ტელ: 568 000 171
Mail: gogachikhladze73@gmail.com

masS SCALE	Tar I R I DATE OF ISSUE	REVISIONS
naazet DRWG.	koreqt i r eba	# koreq. REV. Tar I R I DATE
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
stadi a	STAGE	Indeqs I INDEX
muSa pr oeqti		fur c. PAGES

მშენებლობის დასრულების ვადა 4 თვე

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

