სს "საქართველოს ბანკი"-ს
რეკონსტრუქციის პროექტი

ქ. ჩოხატაური, ნოდარ დუმბაძის ქ. №14

ს/კ 28.01.21.006

არქიტექტურული ნაწილი

მუშა პროექტი

დამკვეთი: სს "საქართველოს ბანკი"

ს.კ. 204378869

შემსრულებელი: შპს "აპექს სტუდიო 1"

ს.კ. 406177916

ალბომის შემადგენლობა

№	ფურცლის №	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი
A-000			
1	A-101	ფურცლების ჩამონათვალი	
2	A-102	აზომვითი ნახაზი, პირველი სართული	1:100
3	A-103	გეგმა ავეჯის დატანით პირველი სართული	1:100
4	A-104	გეგმა პირველი სართული	1:100
5	A-105	იატაკის მოწყობის სქემა პირველი სართული	1:100
6	A-106	ჭერის მოწყობის სქემა პირველი სართული	1:100
7	A-107	მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაცია	
8	A-108	ინტერიერის კარის, ვიტრინის ტიპები და სპეციფიკაცია	1:50
9	A-109	კედლის ტიპები და სპეციფიკაცია, იატაკის მოწყობის ჭრილები	1:10
10	A-110	სხვა მოცულობები	
11	A-111	ჭრილი 1:1; ჭრილი 2:2	1:100

ფორმატი PAPER SIZE	ფაილის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

დამკვეთი PRINCIPAL: "საკარმიდამო ბანკი" სს 204378869

პროექტი PROJECT: საკარმიდამო ბანკი, რეკონსტრუქციის პროექტი

მისამართი ADDRESS: ქ.ბოლოკანელი, დუმბაძის ქ. №14, სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაძისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღლაკაძე	

APEX Studio 1

მპს. "აპექს სტუდიო 1"
საკარმიდამო, მცხეთის 0194, ქუს. ბაის მესამეკვარ №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024

ნახაზი DRWG.

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი	DATE
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-101	12

აზომვითი ნახაზი



ფორმატი PAPER SIZE	ფაილის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირველი სართულის გეგმა

პირველადი აღნიშვნები LEGEND

ოთახების ფართის საკვიფიკაცია	
სათაური	ფართობი
101	317.104
102	42.705
	359.809

დამკვეთი PRINCIPAL	"საკარმიდლოს ბანკი" სს 204378869	
პროექტი PROJECT	საკარმიდლოს ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი	
მისამართი ADDRESS	ქ.ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006	
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაშვილი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საკარმიდლოს მაღლივი 0194, კაბა ბლოკ მისამართი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024

ნახაზი DRWG. გეგმა ±0.00 ნიშნულზე

კორექტირება			REVISIONS
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-102	12

გეგმა ავეჯის დატანით



ფორმატი PAPER SIZE	დამკვეთი CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირველი სართულის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

ოთახების ნუსხა

სათავსო	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	ბანკომატები	16.772
102	ვესტიბიული	115.138
103	ადმინისტრატორი	7.335
104	მილერები	22.424
105	არქივი	11.081
106	საცავი	4.952
107	ტამბური	2.708
108	სალარო	4.952
109	საკრედიტო	22.493
110	სათავსო	9.725
111	ტექ. ოთახი	10.657
112	სასადილო	24.817
113	ტამბური	2.399
114	ტუალეტი	1.65
115	ტუალეტი	1.65
116	ტამბური	2.399
117	დერეფანი	8.251
118	შშ□ პირთა ტუალეტი	6.437
119	სათავსო	2.944
120	შეხვედრების ოთახი	8.048
121	მენეჯერი	8.049
		294.879

დამკვეთი PRINCIPAL	"საკართველოს ბანკი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	საკართველოს ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ზუგდიდი, დუმბაძის ქ. №14 ს/ს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაძული	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღლაკაძე	

APEX Studio 1
მპს. "აპექს სტუდიო 1"
საკართველო, თბილისი 0194, ქუს. ბგის მესამეკვრ №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲜᲘᲚᲘ

მასშ. SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.	გეგმა ±0.00 ნიშნულზე		

კორექტირება — REVISIONS

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცლ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-103	11



გეგმა

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირველი სართულის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

ოთახების ნუსხა		
სართული	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	ბანაობადგილები	16.772
102	ვestიბიული	115.138
103	ადმინისტრატორი	7.335
104	თეატრები	22.424
105	არქივი	11.081
106	სასავე	4.952
107	ტამბური	2.708
108	სალარო	4.952
109	საკრედიტო	22.493
110	სათავსო	9.725
111	ტექ. ოთახი	10.657
112	საასდილო	24.817
113	ტამბური	2.399
114	ტუალეტი	1.65
115	ტუალეტი	1.65
116	ტამბური	2.399
117	დერეფანი	8.251
118	შშ.. პირთა ტუალეტი	6.437
119	სათავსო	2.944
120	შეხვედრების ოთახი	8.048
121	მენეჯერი	8.049
		294.879

ქიდლის ტიპები:

- არსებული ნაჩრილი ბლოკის კედელი
- ტიპური თაბაშირმუყაოს ფილებით
- ლიფტინის კედელი ბეტონის ფილებით
- ლიფტინის კედელი კარფფილზე მიწებული
- ტიპური ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით
- თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება კარფფილზე
- თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება არსებულ კედელზე
- თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება კარფფილზე, დაგამაგნეზიტული ფილა 88-ფენის დამაგებელი

დამკვეთი PRINCIPAL	"საკარმიდამო ბანკი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	საკარმიდამო ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.რუსთაველი, დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაშვილი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
მის. "აპექს სტუდიო 1"
საკარმიდამო, ფილიალი 0194, კაბ. ტბის მასივი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024

ნახაზი DRWG. — გეგმა ±0.00 ნიშნულზე

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-104	11

იატაკის მოწყობის სქემა



ფორმატი PAPER SIZE	ფაილის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირველი სართულის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

ოთახების ნუსხა		
სართული	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	საინფორმაციო	16.772
102	ვესტიბიული	115.138
103	ადმინისტრატორი	7.335
104	თელერეები	22.424
105	არქივი	11.081
106	სასავე	4.952
107	ტამბური	2.708
108	სალარო	4.952
109	საკრედიტო	22.493
110	სათავსო	9.725
111	ტექ. ოთახი	10.657
112	სასადილო	24.817
113	ტამბური	2.399
114	ტუალეტი	1.65
115	ტუალეტი	1.65
116	ტამბური	2.399
117	დერეფანი	8.251
118	შშ□ პირთა ტუალეტი	6.437
119	სათავსო	2.944
120	მეხანძრეების ოთახი	8.048
121	მენეჯერი	8.049
		294.879

- კერამოგრანიტი (ნაცრისფერი)
- კერამოგრანიტი (ბეიჟი)
- თბილი იატაკის ელემენტი ფირი
- იატაკის მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

დამკვეთი PRINCIPAL	"საკარმიდამო ბანკი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	საკარმიდამო ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაძისი	
პრ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
მის. "აპექს სტუდიო 1"
საკარმიდამო, მიხეილის 0194, კაბ. ბინის მისამართი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

არქიტექტურული ნაწილი

მასშ. SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.	გეგმა ±0.00 ნიშნულზე		

კორექტირება REVISIONS

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE		ინდექსი INDEX	ფურცელ. PAGES
გეგმა პროექტი Working Draft		A-105	11

ჭერის და განათების მოწყობის სქემა



ოთახების ნუსხა		
სართული	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	განმოგებები	16.772
102	ვესტიბიული	115.138
103	ადმინისტრატორი	7.335
104	თელორები	22.424
105	არქივი	11.081
106	სასაკი	4.952
107	ტამბური	2.708
108	სალარო	4.952
109	საკრედიტო	22.493
110	სათავსო	9.725
111	ტექ. ოთახი	10.657
112	სასადილო	24.817
113	ტამბური	2.399
114	ტუალეტი	1.65
115	ტუალეტი	1.65
116	ტამბური	2.399
117	დერეფანი	8.251
118	შშ□ კირთა ტუალეტი	6.437
119	სათავსო	2.944
120	შეხვედრების ოთახი	8.048
121	მენეჯერი	8.049
		294.879

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირველი სართულის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- ლითონის ფირფიტაზე მოწყობილი ბეტონის მეკიდული ჭერი
- ნესტგამძლე თაბაშირფიცრის მეკიდული ჭერი
- საკვანძოსაკეთი საკეტი
- წერტილოვანი სანათი
- დაკიდული სანათი
- კვადრატული ლედ განათება

დამკვეთი PRINCIPAL	"საპარმეფლოს ბანკი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	საპარმეფლოს ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. №14 ს/კ 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაშვილი	
არქ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio

შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საპარმეფლოს, მზიურის 0194, კუს. ბინის მისამართი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ ო ნ ი ს ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.	გეგმა ±0.00 ნიშნულზე		

კორექტირება			REVISIONS
№	კორექტ.	REV.	თარიღი DATE
1			
2			
3			

სტადია	STAGE	ინდექსი	INDEX	ფურცელ.	PAGES
მუშა პროექტი Working Draft		A-106		11	

ოთახის მოსაპირკეთებელი მასალები

	სათავსო	სათავსოს დასახელება	სათავსოს ფართი მ2	იატაკი: მოსაპ. მასალა: კერამგრანიტი 200X1200 (ბეჟი)	იატაკი: მოსაპ. მასალა: კერამგრანიტი 1200X600 (ნაცრისფერი)	სიმაღლე მრძ.მ	ჭერი: მასალა: ლითონის ფილაზე მონაცხოლილი ბეტონის მოჭიმვა	ჭერი: მასალა: თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე მაკიდული ჭერი	ჭერი: მასალა: თაბაშირმუყაოს მაკიდული ჭერი	ჭერი: მოსაპ. მასალა: ლითონის ზედაპირის დამუშავება, ზეთოვანი საღებავით	ჭერი: მოსაპ. მასალა: მედგავა სილიკონის საღებავით	ჭერი: მოსაპ. მასალა: მედგავა წყალემულსიური საღებავი	ოთახის პერიმეტრი მრძ.მ	პლინტუსი: მოსაპ. მასალა: კერამგრანიტის პლინტუსი (ბეჟი)	პლინტუსი: მოსაპ. მასალა: კერამგრანიტის პლინტუსი (ნაცრისფერი)	კედლების ფართი მ2	კედელი: მოსაპ.მასალა: კერამგრანიტი 200X1200 (ბეჟი)	კედელი: მოსაპ.მასალა: კერამგრანიტი 1200X600 (ნაცრისფერი)	კედელი: მოსაპ.მასალა: ლითონის ზედაპირის დამუშავება, ზეთოვანი საღებავით	კედელი: მოსაპ.მასალა: მედგავა სილიკონის საღებავით	კედელი: მოსაპ.მასალა: მედგავა წყალემულსიური საღებავი
			მ2	მ2	მ2	მმ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მრძ/მ	მრძ/მ	მრძ/მ	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2
პირველი სართული	101	ბანკომატები	16.772	16.772		2800.			16.772			16.772	17.63	17.63		49.364					49.364
	102	ვესტიბული	115.138		115.138	2800.			115.138			115.138	88.491		88.491	247.776					247.776
	103	ადმინისტრატორი	7.335	7.335		2800.			7.335			7.335	10.892			30.498					
	104	თილერები	22.424	22.424		2800.			22.424			22.424	19.211			53.792					
	105	არქივი	11.081		11.081	2800.			11.081			11.081	15.911		15.911	44.55					44.55
	106	საცავი	4.952		4.952	2400.	4.952			4.952			9.602		9.602	23.044			23.044		
	107	ტამბური	2.708		2.708	2400.	2.708			2.708			6.605		6.605	15.853			15.853		
	108	სალარო	4.952		4.952	2800.			4.952			4.952	9.799		9.799	27.438					27.438
	109	საკრედიტო	22.493		22.493	2800.			22.493			22.493	19.49		19.49	54.572					54.572
	110	სათავსო	9.725		9.725	2800.			9.725			9.725	12.72		12.72	35.616					35.616
	111	ტექ. ოთახი	10.657		10.657	2800.			10.657			10.657	14.4		14.4	40.319					40.319
	112	სასადილო	24.817		24.817	2800.			24.817			24.817	20.419		20.419	57.174		2			57.174
	113	ტამბური	2.399		2.399	2600.		2.399			2.399		6.198			16.115	2.6			16.115	
	114	ტუალეტი	1.65		1.65	2600.		1.65			1.65		5.2			13.519	2.9			13.519	
	115	ტუალეტი	1.65		1.65	2600.		1.65			1.65		5.199			13.518	2.9			13.518	
	116	ტამბური	2.399		2.399	2600.		2.399			2.399		6.198			16.115	2.6			16.115	
	117	დერეფანი	8.251		8.251	2800.			8.251			8.251	13.999		13.999	39.198					39.198
	118	შშმ პირთა ტუალეტი	6.437		6.437	2600.		6.437			6.437		10.198		10.198	26.514	6			26.514	
	119	სათავსო	2.944		2.944	2800.			2.944			2.944	7.391		7.391	20.695					20.695
	120	შეხვედრების ოთახი	8.048	8.048		2800.			8.048			8.048	11.598	11.598		32.475					32.475
	121	მენეჯერი	8.049	8.049		2800.			8.049			8.049	11.599	11.599		32.477					32.477
ჯამი			**294.879**	**62.627**	**232.252**		**7.66**	**14.534**	**272.685**	**7.66**	**14.534**	**272.685**	**322.752**	**40.827**	**229.025**	**890.624**	**17.**	**2.**	**38.897**	**85.782**	**681.654**

ფორმატი PAPER SIZE	დამკვეთი CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №
A-3	...	...

ფაილის სახელი FILE NAME	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

დამკვეთი PRINCIPAL	"საპარმფელოს ბანკი" სს 304378869
პროექტი PROJECT	საპარმფელოს ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.რუსთაველი, დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაშვილი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1

მის. "აპექს სტუდიო 1"

საპარმფელო, მიტროსი 0194, კეს ტბის მეანაგეგი №1

ტელ.: (+995 97) 77 55 70

E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

არქიტექტურული ნაწილი

მასშ. SCALE	
თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.	

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-107	11

ექსტერიერის ვიტრინის ტიპები

W ფანჯარა მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტით



ინტერიერის კარის ტიპები

J-1 ტიპის კარი



J-2 ტიპის კარი



J-2ლ ტიპის კარი



J-3 ტიპის კარი



J-4 ტიპის კარი



ინტერიერის ვიტრინის ტიპები

V ტიპის ვიტრინა ბრონირებული მინით



V1 ტიპის ვიტრინა ერთფრთიანი კარით



V2 ტიპის ვიტრინა ერთფრთიანი გასასურებელი კარით



V3 ტიპის ვიტრინა ერთფრთიანი კარით



ტიპი	მახასიათებელი	პარამეტრები: სიგანე	სიგრძე	ერთ.ფართობი	რაოდენ: კვირველი სართულები
		მმ	მმ	მ2	ცალ
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია					
J-1	ერთფრთიანი კარი (მარცხენა)	900	2200	1.98	7
J-2	ერთფრთიანი კარი (მარჯვენა)	900	2200	1.98	2
J-1ლ	ერთფრთიანი ლითონის კარი (მარცხენა)	900	2200	1.98	2
J-2ლ	ერთფრთიანი ლითონის კარი (მარცხენა)	900	2200	1.98	1
J-3	ერთფრთიანი კარი (მარცხენა)	900	2200	1.98	1
J-4	ერთფრთიანი კარი (მარჯვენა)	900	2200	1.98	1
ინტერიერის ალუმინის ფანჯრის და ვიტრინების სპეციფიკაცია					
V	ვიტრინა ბრონირებული მინით (სალაროსათვის)	1480	1600	2.368	1
V1	ვიტრინა ერთფრთიანი კარით, 3 სექციანი ალუმინის შეღებილი ჩარჩოთი, ლამინირებული მინით, კარის დამხური შვეიცარით	4625	2800	12.95	1
V2	ვიტრინა ერთფრთიანი გასასურებელი კარით (დორმას) მექანიზმით, ლიანდაგის მონტაჟით,კარის პანელი და უძრავი ვიტრაჟი 10 მმ ნაწრთობი მინის, კარზე ორნახვრეტიანი უჟანგავი ლითონის სახელურის (30 მმ) მონტაჟი.	2300	2200	5.06	1
V3	ვიტრინა ერთფრთიანი კარით, 3 სექციანი ალუმინის შეღებილი ჩარჩოთი, ლამინირებული მინით, კარის დამხური შვეიცარით	3750	2800	10.5	1
ექსტერიერის ფანჯრის სპეციფიკაცია					

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

დამკვეთი PRINCIPAL	"საპარმშენლის ბანკი" სს 304378869
პროექტი PROJECT	საპარმშენლის ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.რუსთაველი, დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაშვილი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საპარმშენლო, მიკროსად 0194, კეს ბაის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ ო რ უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.			

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
გეგმა პროექტის Working Draft	A-108	11

ლითონის კედელი
არმირებული ბეტონის შევსებით



ლითონის კედელი
მილკვადრატის დგარებზე მოწყობილი



თაბაშირმუყაოს
მოპირკეთება პროფილზე



თაბაშირმუყაოს
მოპირკეთება პროფილზე ქვაბამბის
დამთბუნებელი ფენით



ტიხარი თაბაშირმუყაოს ფილებით



ლითონის კედლის მოწყობის სქემა
არმირებული ბეტონის შევსებით



იატაკის მოწყობის ჭრილი



კედლის ტიპების სპეციფიკაცია

N	კედლის ტიპი	სიგანე	რაოდენობა
		მმ	მ2
1	ტიხარი თაბაშირმუყაოს ფილით	100	233.8
2	ტიხარი ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილით	100	50
3	ტიხარი კომბინირებული: 1 ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა + 1 თაბაშირმუყაოს ფილა	100	10
4	ლითონის კედელი არმირებული ბეტონის შევსებით	126	45.4
5	ლითონის კედელი მილკვადრატის დგარებზე მოწყობილი	126	22.6
6	თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება პროფილზე	62.5	55
7	თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება არსებულ კედელზე	12.5	31.6
8	თაბაშირმუყაოს მოპირკეთება 110 მმ პროფილზე დათბუნების 100 მმ ქვაბამბის ფენით	122.5	197.7
9	ფასადის წვრილი ბლოკი	300	40.5

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

დამკვეთი PRINCIPAL	"საპარმფელოს ბანკი" სს 304378869	
პროექტი PROJECT	საპარმფელოს ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი	
მისამართი ADDRESS	ქ.რუსთაველი, დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006	
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიანდრისი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მაღლაკე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საპარმფელო, მიკროსა 0194, კეს ბარს შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

არქიტექტურული ნაწილი

მასშ. SCALE	1:10	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.		კორექტირება REVISIONS	

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-109	11

N	სხვა მოცულობები			
	სამუშაოს ტიპი	ფართი მ2	გრძ/მ	ცალი
1	ცენტრალურ შესასვლელთან კიბის საფეხურების 300X6400X150 მოწყობა ბაზალტის 30 მმ-იანი ფილებით			3
2	ცენტრალურ შესასვლელთან კიბის ბაჯის და კანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის 20 მმ-იანი ფილებით	14		
3	ცენტრალურ შესასვლელთან კიბის შემომფარგლავი კედლების მოპირკეთება ბაზალტის 20 მმ-იანი ფილებით	13.2		
4	ლითონის მილკვადრატი 80X120X3500 კედლში დგარების მოსაწყობად ბრონირებული ვიტრინისათვის		7	
5	ლითონის მილკვადრატი 80X80 ვიტრინებისათვის ზღუდარის მოსაწყობად		9.5	
6	ლითონის მილკვადრატი 80X80X3500 დგარი ვიტრინებისათვის მოსაწყობად		17.5	
7	არმირებული ბადე (ერთი მიმართულებით) 10 მმ-20 სმ ბიჯით საცავის ჭერის მოსაწყობად	8		
8	ლითონის მილკვადრატი 120X50X3000 დგარებისათვის საცავის კედლის მოსაწყობად			16
9	ლითონის მილკვადრატი 120X50 კოჭებისათვის საცავის ჭერის მოსაწყობად		12.8	
10	თაბაშირმუყაოს ცრუ რიგელი ვიტრინის (გასასცურებელი კარით) თავზე 200X300 მმ		10	
11	შეკიდულ ჭერში თაბაშირმუყაოს კუთხეების გამოყვანა		29	
12	თაბაშირმუყაოს შეკიდულ ჭერში ლენტური სანათის მოსაწყობი არხის დამუშავება		5.6	
13	ჭერზე 40 მმ სისქის დათბუნების მოწყობა	294		
14	თაბაშირმუყაოს შეკიდულ ჭერში ლუკების მოწყობა 600X600 მმ			9
15	იატაკის გათბობის მოწყობისათვის, მოჭიმვის ამოჭრა და შემდგომ უკუ ჩასხმა	14.2		
16	ხალიჩის მოწყობა ცენტრალურ კართან	1.4		
17	ფანჯრის შიდა კუთხეების დამუშავება		13.2	
18	ლითონის მილკვადრატი 40X60 წყლის რეზერვუარის კონსტრუქციისათვის		20	
19	მონოლითის ფილის მოწყობა გრუნტზე გენერატორისათვის	15		
20	მავთულის დაწნული ღობე მილკვადრატის დგარებით		16	

ფორმატი PAPER SIZE	ტაბლეთის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

დამკვეთი PRINCIPAL	"საკარმიდლოს ბანკი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	საკარმიდლოს ბანკი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.რუსთაველი, დემნატის ქ. №14 სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი	
დირექტორი	ნ. აღლაძიანელი	
პრ.მთავარქიტექტორი	ნ. მაღრაძე	

APEX Studio 1
მის. "აპექს სტუდიო 1"
საკარმიდლო, მცხეთის ი194, კვ. ბინის მისამართი №1
ნომერ: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

ა რ ა ი ნ ტ ე ქ ტ უ რ უ ლ ი ნ ა წ ი ნ ლ ი

მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024
ნახაზი DRWG.		კორექტირება REVISIONS	

№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელ. PAGES	
მუშა პროექტი Working Draft	A-110	11	

ჭრილი 1:1



ჭრილი 2:2



ფორმატი PAPER SIZE	ფაილის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

ჭრილი

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

დამკვეთი PRINCIPAL	"საპარფეულის ბაღი" სს 204378869
პროექტი PROJECT	საპარფეულის ბაღი რეკონსტრუქციის პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.რუსთაველი, ნოდარ დუმბაძის ქ. №14 სს 28.01.21.006

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარნაშვილი	
დირექტორი	ნ. ალექსიაშვილი	
არ.მთ.არქიტექტორი	ნ. მელრაძე	

APEX Studio 1
შპს. "აპექს სტუდიო 1"
საპარფეულო, მაღლისი 0194, კაბ. ბაზის მისამართი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@ gmail. com

არქიტექტურული ნაწილი

მასშ. SCALE	1:50	თარიღი DATE OF ISSUE	23.09.2024

ნახაზი DRWG.
ჭრილი 1:1
ჭრილი 2:2

კორექტირება REVISIONS			
№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
1			
2			
3			

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელ. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	A-111	11