








- ექსპლიკაცია
1. ქლორ-ბაზის კონტეინერის ოთახი-20მ²
 2. ქლორირების ოთახი-10,8მ²

				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	თარიღი	გარდაბნის საკლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.იორდანიშვილი	მ.საბაძე	5.27.2026				
ლაშქარაძე	მ. გუგუშვილი	მ.საბაძე	5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი შენიშვნის გეგმა 0.00 ნიშნულზე		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	ნ. კანდელაკი	მ.საბაძე	5.27.2026			1 : 50	3 REV-1


შასალი "1"- "3" ღერძებს შორის







ლაკონური ლესვა
ფასადის შეღებვა მალაქი ხარისხის
ფასადის საღებავით RAL 9006







				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- 87085 A ---	
თანამდებობა	შპარი	გამგორა	თარიღი	გარდაზნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
ღირებუტორო	თ.იორღანოშვილი		5.27.2026				
ლაამუშავა	მ. გუშეპერიძე		5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი შასალი 1-3 ღერძებს შორის		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შამორა	ნ. კანღელაძე		5.27.2026			1:50	5 REV-1

შასალი "3"-1" ღერძებს შორის




				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- 97085 A ---	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
ღირებუტორო	თ.ი.ოროლანტოშვილი		5.27.2026				
ლაამუშავა	მ. გუშვარიძე		5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი შასალი 3-1 ღერძებს შორის		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შამოუშა	ნ. კანელაძე		5.27.2026			1:50	6 REV-1




				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- 87085 ---	
თანამდებობა	შპარი	გეგმარება	თარიღი	გარდაზნის საქლორატორი შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
ღირებულება	თ.ი.ორგანიზაციის	გეგმარება	5.27.2026				
ლაპარაკა	მ. გუგუშვიდი	გეგმარება	5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოვნა	ნ. კანდელაკი	გეგმარება	5.27.2026			1:50	




ფასადი "ბ"-ა ღერძებს შორის










				შ.პ.ს. ჰიდროდისაინი	
თანამდებობა	შეკვეთი	გამგზავნი	თარიღი	გარდაზნის საკლორატორი შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)	
ღირებულება	მომზადებული	შეამოწმა	თარიღი		
ლაგონება	მ. გუგუშვიძე	შეამოწმა	5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი	მასშტაბი
შეამოწმა	ნ. კანდელაკი	შეამოწმა	5.27.2026	ფასადი ბ-ა ღერძებს შორის	ნახაზის ნომერი
				1:50	8 REV-1


ჭრილი 1-1









				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- 87085-A ---	
თანამდებობა	შპს-ის	სამსახური	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ. ბორჯაღიძე	მ. ბორჯაღიძე	5.27.2026				
ლაშქარაძე	მ. ბორჯაღიძე	მ. ბორჯაღიძე	5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი პრილი 1-1		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. ბორჯაღიძე	მ. ბორჯაღიძე	5.27.2026			1:50	9 REV-1







				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- 87085 ---	
თანამშრომლობა	გვარი	გვ.მ.წ.წ.	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.ი.ორღანოშვილი		5.27.2026				
ლაშქარაძე	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი პრილი 2-2		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	10 REV-1










				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	გვარსახელი	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.ო.ორლანტიშვილი		5.27.2026				
ლაპტოპი	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი პარ-ვანჟრის მარკირების გეგმა		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	11 REV-1




				 ს.პ.ს. ჯგერპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	გელგოუნი	თარიღი	გარდაზნის საკლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
ღირებულება	თ.0000000000	გელგოუნი	5.27.2026				
ლაპარაკი	მ. გუგუნიძე	გელგოუნი	5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოვნა	მ. კანდელაკი	გელგოუნი	5.27.2026			აქსონომეტრია	







				 ს.პ.ს. ჯეოპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	გამგზავნი	თარიღი	გარდაზნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.ო.ორლაშვილი		5.27.2026				
ლაშქარაშვილი	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	არქიტექტურული ნაწილი		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი		5.27.2026			ვოტოგონტაჟი	







				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	სმელმოწერა	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.იორდანიშვილი		5.27.2026				
ლაშქარაძე	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	ელექტროტექნიკური ნაწილი საკლორატოროს შენობაში საშტემსელო როზეტების და ელ მოგზებარებლების ქსელის გეგმა		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	ნ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	EL-3 REV-1









				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- 87085 A ---	
თანამშრომლობა	გვარი	გვარამაძე	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თეორეტიკული	თეორეტიკული	5.27.2026				
ლაშქარაშვილი	მ. გუგუშვილი	მ. გუგუშვილი	5.27.2026	ელექტროტექნიკური ნაწილი საკლორატოროს შენობის განათმეობის ქსელის გეგმა		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	ნ. კანდელაკი	ნ. კანდელაკი	5.27.2026			1:50	EL-4 REV-1




				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.იორდანიშვილი	თაყაიშვილი	5.27.2026				
ლაშქარაშვილი	მ. გუგუშვილი	გუგუშვილი	5.27.2026	ელექტროტექნიკური ნაწილი		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	ნ. კანდელაკი	ნ. კანდელაკი	5.27.2026			1:50	EL-5 REV-1
				საკლორატოროს შენობის გამათბობლებისთვის, საშემუშაო ორბიტების ქსელის გზა			




				 ს.პ.ს. წყალპროექტი		 HYDRODESIGN --- S-P-R-O-E-K-T ---	
თანამდებობა	გვარი	გვამოწმებდა	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.ბორჯაღიძე		5.27.2026				
ლაგერება	მ. გუგუშვიდი		5.27.2026	ელექტროტექნიკური ნაწილი საკლორატოროს ელ.გამანაწილებელი ფარის დამოწმის გეგმები		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	ნ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	EL-6 REV-1







გეგმა




თანამდებობა	გვარი	გვარსახელი	თარიღი	გარდაბნის საკლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.იორგანეშვილი		5.27.2026				
ლაშქარაშვილი	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	კონსტრუქციული ნაწილი		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	K-1 REV-1







ჭრილი 1-1




				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	გვარსახელი	თარიღი	გარდაზნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.ო.ორლაშვილი		5.27.2026				
ლაშქრავა	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	კონსტრუქციული ნაწილი ჰრილი 1-1		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	K-2 REV-1

ჭრილი 2-2






				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	გეგმარა	თარიღი	გარდაბნის საქლორატორო შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ.ოიორაშვილი		5.27.2026				
ლაშქრავა	მ. გუგუშვილი		5.27.2026	კონსტრუქციული ნაწილი ჰრილი 2-2		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი		5.27.2026			1:50	K-3 REV-1

ჭრილი 1-1
არმირება



შენიშვნა:
1. არმატურის ღამცავი ფენის სისქე მიღებულია 4 სმ-ის ოდენობით.
2. ნახაზზე კონსტრუქციის არმირების ზომები მოცემულია მმ-ში.
3. შენობის იატაკის და გადახურვის რკ. ბეტონის ფილების სქემა არმატურის გადართვის გამოიყენება კლასტმასის ფიჭსატორები Φ C-30, Φ 100 400მმ*400მმ, მილიანად რაოდენობით $246 \times 2 = 492$ ც.

				 ს.პ.ს. წყალპროექტი			
თანამდებობა	გვარი	გვარდამცემი	თარიღი	გარდაზნის საეკონომიკური შენობის დეტალური საინჟინრო პროექტი (ს/კ 81.15.08.339)			
დირექტორი	თ. იორდანიშვილი	მ. ხუბუაძე	5.27.2026				
ლაპარაკი	მ. ხუბუაძე	მ. ხუბუაძე	5.27.2026	კონსტრუქციული ნაწილი საძირკვლის და გადახურვის ფილების არმირება		მასშტაბი	ნახაზის ნომერი
შეამოწმა	მ. კანდელაკი	მ. ხუბუაძე	5.27.2026			1:150	K-4 REV-1