ტექნიკური დავალება
სახურავის კონსტრუქციულ კვლევაზე
საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად
1.დავალება კვლევაზე
1.1. ვიზუალური და დეტალურ-ინსტრუმენტული კვლევების შედეგად დადგინდეს გადახურვის  კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა
1.2. განხორციელდეს გადახურვის კონსტრუქციების ნატურულ ექსპქერიმენტული კვლევები და დადგინდეს საპროექტო დატვირთვების (მზის ბატარიების მოწყობილობები) შედეგად გამოწვეული დეფორმაციები (ჩაღუნვები) ხომ არ აღემატება ნორმატიული დოკუმენტებით დასაშვებ სიდიდეს.

1.3. სახურავის და მზიდი კონსტრუქციის დატვირთვაზე გაანგარიშება და შეფასება, შესაბამისი დასკვნის გაცემით.
1.4. ფოტოგადაღება სახურავის და მზიდი კონსტრუქციის მდგომარეობის შესაფასებლად.
1.5. აზომვითი ნახაზების მომზადება, ზომების და სიმაღლეების დატანით მზიდი კონსტრუქციისა და სახურავისთვის. 
	

	


1.6.  საანგარიშო მასალების წარდგენის სახეობა, ვადები და წესი:  

სამუშაოების შესრულების ვადა – 14 კალენდარული დღე კონტრაქტის დადების თარიღიდან. შემსრულებელი დამკვეთის უფლებამოსილ პირს გადასცემს ტექნიკურ ანგარიშს სრული მოცულობით ქართულ, და ინგლისურ ენებზე, დაბეჭდილ ვერსიას 4 ეგზემპლარად, ანგარიშის ასლის ელექტრონულ ვერსიას : ტექსტური ნაწილი word-ფორმატში, გრაფიკული ნაწილი – dwg-ფორმატში, დასკანირებული ასლი ბეჭდებით - pdf-ფორმატში.

სამუშაოს შედეგების ხარისხის გარანტია შეადგენს 36 კალენდარულ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის თარიღიდან და ვრცელდება სამუშაოს შედეგების ყველა შემადგენელ ნაწილზე. თუ საგარანტიო ვადის პერიოდში გამოვლინდება მასალები, რომლებიც არ შეესაბამება ტექნიკურ დავალებას, ხარისხის სერტიფიკატებს, მათი აღმოფხვრისთვის საჭირო ყველა სამუშაო ხორციელდება შემსრულებლის მიერ თავისი ხარჯებით. 
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