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ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

1-5 გვ.

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი (საპროექტო წყალარინების ქსელის დატანით)

8 წ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე
 (საპროექტო წყალარინების ქსელის დატანით)

9 წ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-9

11 წ-10

12 წ-11

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

  საპროექტო წყალმზომის ჭა  d=40 მმ მილზე

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

  წყალსადენის ჭა #1, #2, #3

13 წ-12  საპროექტო წყალმზომის ჭა  d=32 მმ მილზე

14 წ-13

  სამუშაოთა მოცულობები

15 წ-14  მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი

  გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

16 -

სკ-6

სკ-7

სკ-8

6.

7.

8.

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (საყალიბე
ნახაზი)

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (არმირება)

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-1 A3-



ტეტელაშვილის ქუჩის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სქემატური 
ნახაზი 

 



1.ბიზნესცენტრი: დიდუბე-ჩუღურეთი 

2.პროექტის დასახელება: ტეტელაშვილის ქუჩის წყალსადენის რეაბილიტაცია 

3.ობიექტის მისამართი:  ტეტელაშვილის ქუჩა 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი კი 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება  

ინიცირების მიზეზი ფარული დაზიანებები, ჩანგრევები 

 
6.არსებული ქსელის ტექნიკური მახასიათებლები სქემატური ნახაზიდან: 
 

დიამეტრი, 
მმ 

მასალა სიგრძე, 
მეტრი 

მუშა წნევა, 
ატმ 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

განშტოებების 
რაოდენობა 

100 ფოლადი 200 4,5 1,3 16 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 



7.არსებული ურდულების/რეგულატორების/ვანტუზების/ჰიდრანტების ტექნიკური მახასიათებლები 
სქემატური ნახაზიდან: 
 

დასახელება დიამეტრი, მმ მასალა რაოდენობა 

ურდული 100 თუჯი 1 

    

    

    

 
8.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი არა  

გაზონი არა  

ასფალტი კი 300 

ტროტუარი კი 50 

ქფაფენილი არა  

 
9.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 350 

მესამე მხარე   

 
 
9.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე კი 350 

 
 
 



10.აბონენტები:  
დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 100 

 
 
 
11.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 250 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1,3 

 
12.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 100 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1,3 

 
13. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალსადენი ფოლადი 100 200 1,3 
წყალსადენი ფოლადი 32 40 0,8 
წყალსადენი ფოლადი 40 10 0,8 

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 



14. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

    
    
    
    
    
    

 
15.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა დავით ნეფარიძე წყალმომარაგების ინჟინერი 

დავალება შეითანხმა დავით აბულაძე უფროსი ინჟუნერი 

 
16.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

დავით ნეფარიძე წყალმომარაგების ინჟინერი 591-11-95-38 

დავით აბულაძე უფროსი ინჟინერი 599-91-26-24 

 

 
 
 
 
 
 
შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის განვითარების 
არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო მიერთების 
წერტილები;  

 



დასახელება

1˅ა �ცალი�

არსებული საპროექტო

�

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის � ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის � *:3�ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
დიდუბე�ˁუღურეთის რაიონში,  გ. ტეტელაშვილის ქუˁაზე წʿალსადენის  ქსელის გაუმˇობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოʿენებული თითოეული ტექნიკური გადაწʿვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წʿალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა შესაძლებელი გახდეს
დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წʿლის ხარˇის უწʿვეტი მიწოდების უზრუნველʿოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი არსებული ქსელი შედგება ფოლადის G 100 მმ მილისგან, ხოლო
განშტოებები G 40 მმ, G �2 მმ და G 25 მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს ტეტელაშვილის ქუˁაზე წʿალმომარაგების ქსელის
მოწʿობას.
მუშა წნევა : 4.5 ატმ.
ქსელის საშუალო ˁაღრმავება : 1.2 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 200 მ�ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ �5 მ�ს. საპროექტო
ქსელის ˇამური სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 2�5 მ�ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწʿოს � ცალი წʿალსადენის ˅ა. წʿალსადენის ˅ა �1 ეწʿობა
ქსელის დასაწʿისში, არსებული წʿალსადენის ˅ის ადგილზე� წʿალსადენის ˅ა �2 ეწʿობა G �5 მმ განშტოებაზე� წʿალსადენის ˅ა �� ეწʿობა
ქსელის ბოლოს, არსებულ ქსელზე ˅ის გარეშე ურდულის ადგილზე. იმ შემთხვევაშ, თუ საპროექტო ˅ა ���ის მოწʿობის ადგილი არ იქნება,
არსებული კომუნიკაციების სიმრავლის გამო, დარˁეს ˅ის გარეშე ურდული �გადაწʿდეს მშენებლობის დროს�. ეწʿობა 2 ცალი მიწისზედა
სახანძრო  ˈიდრანტი �ურდული G 1000 მმ ˅აში�.
საპროექტო ქსელი ეწʿობა შემდეგი მილებისგან:

3(100 6'511 311� '�110 მმ / �� მ�
3(100 6'511 311� '�50 მმ / 5 მ�
3(100 6'511 311� '�40 მმ / � მ �

            3(100 6'511 311� '��2 მმ / 5 მ �
            3(100 6'511 311� '�25 მმ / � მ �

ფოლადის მილი  114�4.5 მმ / � მ�

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაʿრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,,�9, კატეგორიის
გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო
სამუშაოების დაწʿებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ
კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოების დიდი ნაწილი გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე, ხოლო მცირე ნაწილი ქვაფენილიან
გზაზე� ასფალტის აღდგენა  ხდება მესამე პირის მიერ. ასფალტის მოხსნა სამუშაოთა მოცულობებში გათვალისიწნებულია ფრეზით.
აღნიშნულ ქუˁაზე წʿალსადენთან ერთად ხდება წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციაც. გზის სიგანე არის საშუალოდ 4 მეტრი. ფრეზით
ასფალტის მოხსნის სამუშაოები �წʿალსადენისთვის და წʿალარინებისთვის� გათვალისწინებლია მთლიანად წʿალსადენის პროექტის
მოცულობათა უწʿისში, გზის სავალ ნაწილზე კიდიდან კიდემდე.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწʿოს გამოʿენებით.

შენიშვნა:

გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ˁატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.
განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე�ˁუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუˁაზე წʿალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

*:3�0�����
,&22�05�5��1

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ�2 $��



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A3-



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

საპროექტო ტრასის ბოლო

გია ტ
ეტელაშვის ქუჩად

იმიტ
რი უ

ზნაძის ქუ
ჩა

დ
ავით

 აღმაშენებლ
ის გამზირი

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ʼურცელი ʼორმატი

წ-4 A3-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა
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არს. წყალსადენის ჭა

წ.ჭა №1 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

110/32

წ.ჭა №2 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

d=32 მმ

L=5.0 მ

401.101

402.395

402.868

401.110

401.101

401.140

401.151

401.130

401.130

401.138

401.491

401.503

401.498

401.678

401.863

401.810

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

402.559

402.201

402.184

402.207

402.164

402.248

402.371

402.385

402.623

402.670

402.863

402.774

402.843

402.927

402.882

403.070

403.336

403.351

403.212

403.269

403.289

403.437

403.452

403.476

403.474

403.548

402.351

401.876

403.561

ს.ჰ№2

ს.ჰ№1

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

110/32

110/32

110/32

d=32 მმ

L=2.80 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.70 მ

d=32 მმ

L=4.70 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.50 მ

110/32

d=32 მმ

L=5.00 მ

110/32

d=32 მმ

L=3.30 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.60 მ

110/32

110/32

110/32

d=32 მმ

L=3.50 მ

d=32 მმ

L=2.00 მ

d=40 მმ

L=2.30 მ

d=32 მმ

L=2.40 მ
110/32

110/32

110/40

5.49

3.44

3.36

4.12

?

?

?

?

არს. წყალარინები ჭა №1
(ბეტონის)  H=2.05 მ

წ.ჭა №3 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

u
z
naZis q.

არს. d=250 მმ პოლ
. მილ

ი

d=40 მმ

L=3.50 მ

d=32 მმ

L=4.70 მ

d=32 მმ

L=4.60 მ

d=32 მმ

L=4.30 მ

110/40

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

110/63

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

te
te
la

Svi
li

s q
.

te
te
la

Svi
li

s q
.

d=90 მმ

L=2.00 მ

d=90 მმ

L=2.00 მ

d=32 მმ

L=4.60 მ

d=63 მმ

L=3.30 მ

3.3

5.98

3.29

3.14

3.315.08

1.12

0.51

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

5.75
3.28

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
(საპროექტო წყალარინების

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A31:500

C

ad

s

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო სამკაპი

წყალარინების საპროექტო ჭა (სხვა
პროექტით)

წყალარინების საპროექტო მილი (სხვა
პროექტით)

ს.ჰ№1
?

საპროექტო ჭა ურდულისთვის
არსებული კომუიკაციის ჭა

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი
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არს. წყალსადენის ჭა

წ.ჭა №1 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

110/32

წ.ჭა №2 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

d=32 მმ

L=5.0 მ

401.101

402.395

402.868

401.110

401.101

401.140

401.151

401.130

401.130

401.138

401.491

401.503

401.498

401.678

401.863

401.810

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

402.559

402.201

402.184

402.207

402.164

402.248

402.371

402.385

402.623

402.670

402.863

402.774

402.843

402.927

402.882

403.070

403.336

403.351

403.212

403.269

403.289

403.437

403.452

403.476

403.474

403.548

402.351

401.876

403.561

ს.ჰ№2

ს.ჰ№1

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

110/32

110/32

110/32

d=32 მმ

L=2.80 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.70 მ

d=32 მმ

L=4.70 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.50 მ

110/32

d=32 მმ

L=5.00 მ

110/32

d=32 მმ

L=3.30 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.60 მ

110/32

110/32

110/32

d=32 მმ

L=3.50 მ

d=32 მმ

L=2.00 მ

d=40 მმ

L=2.30 მ

d=32 მმ

L=2.40 მ

110/32

110/32

110/40

5.49

3.44

3.36

4.12

?

?

?

?

არს. წყალარინები ჭა №1
(ბეტონის)  H=2.05 მ

წ.ჭა №3 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

u
z
naZis q.

არს. d=250 მმ პოლ
. მილ

ი

d=40 მმ

L=3.50 მ

d=32 მმ

L=4.70 მ

d=32 მმ

L=4.60 მ

d=32 მმ

L=4.30 მ

110/40

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

110/63

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

te
te
la

Svi
li

s q
.

te
te
la

Svi
li

s q
.

d=90 მმ

L=2.00 მ

d=90 მმ

L=2.00 მ

d=32 მმ

L=4.60 მ

d=63 მმ

L=3.30 მ

3.3

5.98

3.29

3.14

3.315.08

1.12

0.51

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

5.75
3.28

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
(საპროექტო წყალარინების

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-6 A31:500

C

ad

s

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო სამკაპი

წყალარინების საპროექტო ჭა (სხვა
პროექტით)

წყალარინების საპროექტო მილი (სხვა
პროექტით)

ს.ჰ№1
?

საპროექტო ჭა ურდულისთვის
არსებული კომუიკაციის ჭა

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი
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არს. წყალსადენის ჭა

წ.ჭა №1 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

402.868

402.863

402.774

402.843

402.927

402.882

403.070

403.336

403.351

403.212

403.269

403.289

403.437

403.452

403.476

403.474

403.548

403.561

ს.ჰ№1

110/32

110/32

110/32

d=32 მმ

L=3.50 მ

d=32 მმ

L=2.00 მ

d=40 მმ

L=2.30 მ

d=32 მმ

L=2.40 მ
110/32

110/32

110/40

4.12

?

არს. d=250 მმ პოლ
. მილ

ი

d=40 მმ

L=3.50 მ

d=32 მმ

L=4.70 მ

d=32 მმ

L=4.60 მ

110/40

d=100 მმ ფოლ.te
te
la

Svi
li

s q
.

d=90 მმ

L=2.00 მ

d=32 მმ

L=4.60 მ

3.29

3.14

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

5.75
3.28

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 A31:250

C

ad

s

1

2

3

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1
?

საპროექტო ჭა ურდულისთვის
არსებული კომუიკაციის ჭა

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი



4

6a
8

9

9

7

5

3a

5a

5

8

წ.ჭა №2 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

402.395

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

402.559

402.201

402.184

402.207

402.164

402.248

402.371

402.385

402.623

402.670

402.863

402.774

402.843

402.927

402.351

110/32

d=32 მმ

L=2.80 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.70 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.50 მ

110/32

d=32 მმ

L=5.00 მ

110/32

d=32 მმ

L=3.30 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.60 მ

110/32

110/32

d=32 მმ

L=3.50 მ

5.49

4.12

?

d=32 მმ

L=4.60 მ

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

110/63

d=100 მმ ფოლ.te
te
la

Svi
li

s q
.

d=32 მმ

L=4.60 მ

d=63 მმ

L=3.30 მ

3.3

5.98

3.315.08

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A31:250

C

ad

s

1

2

3

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1
?

საპროექტო ჭა ურდულისთვის
არსებული კომუიკაციის ჭა

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი



te
te
la

Svi
li

s q
.

10

79

79

85/
11

9

87

u
z
naZis q.

54

54

83/
12

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

401.101

401.110

401.101

401.140

401.151

401.130

401.130

401.138

401.491

401.503

401.498

401.678

401.863

401.810

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

401.876

ს.ჰ№2

110/32

d=32 მმ

L=5.0 მ

110/32

110/32

110/32

d=32 მმ

L=2.80 მ

110/32

d=32 მმ

L=4.70 მ

d=32 მმ

L=4.70 მ

L=4.50 მ

3.44

3.36

?

?

არს. წყალარინები ჭა №1
(ბეტონის)  H=2.05 მ

წ.ჭა №3 d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

u
z
naZis q.

d=32 მმ

L=4.30 მ

d=100 მმ ფოლ.

d=90 მმ

L=2.00 მ

3.3

5.98

1.12

0.51

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=200 მ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 3

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-9 A31:250

C

ad

s

1

2

3

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი
საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

წყალმზომის საპროექტო ჭა
საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1
?

საპროექტო ჭა ურდულისთვის
არსებული კომუიკაციის ჭა

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი



1

d B# HsaS hsaS L (m)
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wyalsadenis milis miwis 7xrilis

ganivi kve7i

3
0
0

sasignalo lenti

daitkepnos yovel

30 sm-ze fenebad

sap. wyalsadenis

mili

1250 700 690

1150 700 610

 PE100 SDR11 PN16 110
ფოლადის მილი 89/4.5

200.00

5.00

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

milis safari qviSa

(0.5-5 mm)

 qviSis baliSi

(0.5-5 mm)

qviSa-xreSovani narevi

(0-80) (0-120 mm)

1050 700 537 PE100 SDR11 PN16 63 3.30

1050 700 560 PE100 SDR11 PN16 40 5.80

1050 700 568 PE100 SDR11 PN16 32 66.00

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-10 A3-



საპროექტო წყალსადენის ჭა #2
' 1�0 მ� +სრ 1�� მ�

ʪეʪმა
1� საპროექტო პოლიეთილენის

მილი 3(100 31 1� 6'5 11 G  �3 მმ�
2� ˁობალი G  11� მმ �˃ენ˃ით

ამოვსება��
3� ურდული G  �0 მმ�
�� ადაპტორი მილტუˁით G  �3 მმ�
�� საყრდენი ბეტონი 0�1[0�1[0�3 მ

2

1
1

2

3

GWP

≥

41MN/m2

GWP

თუˇის ხუფი

3

1

3

1

ჭრილი 1�1

5

1

4

3

ექსპლიკაცია

4

PE 100   SDR11   PN16

4

PE 100   SDR11   PN16

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1, #3
' 1�0 მ� +სრ 1�� მ�

ʪეʪმა

1� არსებული ფოლადის მილი  G  100 მმ�
2� საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100 31 1�

6'5 11 G  110 მმ�
3� ˁობალი G  1�� მმ �˃ენ˃ით ამოვსება��
�� ურდული G  100 მმ�
�� ადაპტორი მილტუˁით G  110 მმ�
�� ფოლადის მილტუˁი G  100 მმ�
�� საყრდენი ბეტონი 0�1[0�1[0�3 მ

3

1
2

3

4

GWP

≥

41MN/m2

GWP

თუˇის ხუფი

3

1

3

2

ჭრილი 1�1

7

1

5

4

ექსპლიკაცია

6

ფფფფფფფ ფფფფ

5

PE 100   SDR11   PN16
ფფფფფფფ ფფფფ

6

PE 100   SDR11   PN16

4

წყალსადენის ჭა #1, #2, #3

დამკვეთი: �#�

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე�ˁუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუˁაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

*:3�0333��
,&22�0����31

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინʪა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ�11 $3�
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საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

260 87 83 808380

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი P(100 6'511 P1 16   d  32  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ; (ძენძით ამოვსება);
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  32X25 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  25 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 25 მმ;
6.   ფილტრი d  25 მმ;
7.   წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 25 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 25 მმ;

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი ''NDPVWUXS''

  წყალმზომი ''NDPVWUXS''

საპროექტო წყალმზომის ჭა
d=32 მმ მილზე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-12 A3-
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საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი P(100 6'511 P1 16   d  40  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ; (ძენძით ამოვსება);
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  40X32 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  32 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 32 მმ;
6.   ფილტრი d  32 მმ;
7.   წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 32 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 32 მმ;

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი ''NDPVWUXS''

  წყალმზომი ''NDPVWUXS''

საპროექტო წყალმზომის ჭა
d=40 მმ მილზე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-033378
IC22-0595931

თარიღი: ივნისი� 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-13 A3-



მიწისზედა სახანძრო
ჰიდრანტი

ʪეʪმა

თუˇის ხუფი

1 1

2

4

3

ჭრილი ���

9

8

10

�� საპროექტო მილი 3(�00 31 �� 6'5 �� G  ��0 მმ�
2� საპროექტო ფოლადის მილი  G  ������ მმ�
�� ˁობალი G  ��� მმ �ძენძით ამოვსება��
�� ˁობალი G  ��0 მმ �ძენძით ამოვსება��
�� ურდული G  �0 მმ�
�� პოლიეთილენის სამკაპი G  ��0;�0;��0 მმ�
�� ადაპტორი მილტუˁით G  �0 მმ�
�� ფოლადის მილტუˁი G  �0 მმ�
�� ფოლადის საʿრდენი მილი G �2�� მმ / �00 მმ, ფოლადის ფურცლით�
�0� ბეტონის საʿრდენი ბალიში �00;�00;200 მმ�
��� ანაკრები რ�ბეტონის ჭა G ��0 მ, +სრ ��� მ�

ექსპლიკაცია

1

1

3 3

5

6

7

7

3

5

8

8

4

11

13

8

ფრაქციული ღორღი
 �0��0 მმ�

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
�0��� მმ�

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
�0��� მმ�

მილის საფარი ქვიშა
�2�� მმ�

ფრაქციული ღორღი
 �0��0 მმ�

ბეტონი %�22�� 0��00

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

PE 100   SDR11   PN16

საპროექტო ჭა მიწისზედა სახანძრო
ჰიდრანტისთვის

 ' ��0 მ� +სრ ��� მ�
ʪეʪმა

ფრაქციული ღორღი
 �0��0 მმ�

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
�0��20 მმ�

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
�0��� მმ�

11

3

3

3

3

  მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე�ˁუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუˁაზე წʿალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

*:3�0�����
,&22�0������

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინʪა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ��� $��



დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა
ჭის გადაბმის ადგილას

  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს

მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის

ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების

გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა

დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამუშავებული ჭის გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის

რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო

მასალით.

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი
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2

3

დ ე ტ ა ლ ე ბ ი

B

საპ. მილი G

 გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

-  გამბრˇენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის K �1.� მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით;

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით;

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
წყალმზომის ჭა



დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

*:3�0�����
,&22�0�����2

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინʪა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე�ˁუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუˁაზე წʿალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

სკ��

ნახაზების უწʿისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ˁ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

�� სკ��

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ˁამონათვალი

სკ�2

სკ��

სკ��

სკ��

სკ��

სკ��

სკ��

2�

��

��

��

��

��

��

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა ' �000 მმ
�საʿალიბე ნახაზი�
˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა ' �000 მმ
�არმირება�� სპეციფიკაცია

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რʪოლი ' �000 მმ + �00 მმ

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი ' �000 მმ

ანაკრები რკინაბეტონის წʿალმზომის ˅ა

წʿალმზომის ˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა �საʿალიბე
ნახაზი�

წʿალმზომის ˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა �არმირება�
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

თუჯის ხუფის
კონტური

კვანძი 1
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0
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თუჯის ხუფის
თარო

11

14

2-2

თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი,
ვეკუას ქუჩა #18-ის მიმდებარედ

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-034680  IC22-0623652

თარიʾი: მაისი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

სკ-2
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:
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3
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გვერდზე დაწყობა მ2 12,60

4
ბეტონის ბორდიურის მოხსნა და გვერდზე 
დაწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 25

5
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ცალი 2
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და გვერდზე დასაწყობება მ2 1,0

7
სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერის მოხსნა 
L=3.30 მ

ადგ. 2

8
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 246,61

9
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 43,52

10
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 4,35

11
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 39,17

12
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 26 კმ

ტ 565,7

13
თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 
მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 
15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 102,1

14
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 156,5

15
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ (k=0.98-1.25) მ3 5,0

16
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=110 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 200

17
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=63 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 5

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის 
რეაბილიტაციის GWP-033378  IC22-0595931

სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა



18
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=40 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 6

19
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=32 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 70

20

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული 
ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-
300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 3

21
წყალმზომის ოთხკუთხა რ/ბეტონის ჭის 
1000x650x700 მმ მოწყობა თუჯის ხუფით 

ცალი 17

22
წყალსადენის პლასტმასის კოვერის 
(კომპოზიტური) მოწყობა წყალმზომის 
კვანძისთვის

კომპლ. 5

23 ჭის ქვაბულის გამაგრება ფარებით მ3 50,16

24
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 11,3

25 ანტიკოროზიული ლაქი კგ 1,00
26 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 276

27
თუჯის ურდულის d=100 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2

28
თუჯის ურდულის d=50 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

29
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=110 მმ PN16 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 2

30
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=63 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

31
პოლიეთილენის d=110 მმ ადაპტორი 
მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა

ცალი 2

32
პოლიეთილენის d=63 მმ ადაპტორი მილტუჩით, 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

33
ფოლადის დამხშობის d=100 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2

34
პოლიეთილენის მუხლის d=110 მმ α=30˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 8

35
პოლიეთილენის მუხლის d=63 მმ α=30˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 2

36
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/63 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

37
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/40 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2

38
პოლიეთილენის სამკაპის d=110/32 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 20

39
ფოლადის მილტუჩის d=100 მმ შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2



40 ჩობალის მოწყობა d=165 მმ ცალი 4
41 ჩობალის მოწყობა d=114 მმ ცალი 2
42 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 16,73
43 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 3

44
არსებული ფოლადის d=100 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 2

45
არსებული პოლპროპილენის d=63 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 1

46
არსებული პოლიეთილენის d=40 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 2

47
არსებული პოლიპროპილენის d=32 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 20

48
საპროექტო პოლიეთილენის d=110 მმ-იანი 
მილის გადაერთება არსებულ ფოლადის d=100 
მმ-იანი მილზე

ადგ. 2

49
საპროექტო პოლიეთილენის d=63 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიპროპილენის d=63 
მმ-იანი მილზე

ადგ. 1

50
საპროექტო პოლიეთილენის d=40 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიეთილენის d=40 მმ-
იანი მილზე

ადგ. 2

51
საპროექტო პოლიეთილენის d=32 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიპროპილენის d=32 
მმ-იანი მილზე

ადგ. 20

52
პოლიეთილენის d=110 მმ მილის პირაპირა 
შედუღების ადგილების შემოწმება

ადგ. 16

53
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 30

54
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 30

55
პოლიეთილენის PE100  ქურო გ/ხრ d=63X1½" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

56
პოლიეთილენის PE100  ქურო გ/ხრ d=32X1" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 5

57
პოლიპროპილენის PPR  ქურო შ/ხრ d=63X1½" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

58
პოლიპროპილენის PPR  ქურო შ/ხრ d=32X1" მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 5

59
პოლიეთილენის მუხლის d=40 მმ α=90˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 2

60
პოლიეთილენის მუხლის d=32 მმ α=90˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 14

61
პოლიეთილენის მუხლის d=40 მმ α=45˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 4

62
პოლიეთილენის მუხლის d=32 მმ α=45˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 28



63
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=40 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 2

64
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=32 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

65
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=40 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა (არსებულზე გადაერთება)

ცალი 4

66
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=32 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა (არსებულზე გადაერთება)

ცალი 5

67 გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d=40/32 მმ ცალი 4 2
68 გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d=32/25 მმ ცალი 40 2
69 სფერული ვენტილი d=32 მმ ცალი 4 2
70 სფერული ვენტილი d=25 მმ ცალი 40 2
71 მოძრავი ქანჩი d=32 მმ ცალი 4 2
72 მოძრავი ქანჩი d=25 მმ ცალი 40 2
73 ფილტრი d=32 მმ ცალი 2 1
74 ფილტრი d=25 მმ ცალი 20 1
75 წყალმზომი (კამსტრუპი) d=32 მმ ცალი 2 1
76 წყალმზომი (კამსტრუპი) d=25 მმ ცალი 20 1
77 დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d=32 მმ ცალი 2 1
78 დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d=25 მმ ცალი 20 1

79
არსებული d=1000 მმ h=1.00 მმ ბეტონის ჭის 
დემოტაჟი და გატანა ნაგავსაყრელზე 26 კმ, 
თუჯის ხუფის დასაწყობება 9 კმ

ცალი 1

80
არსებული ფოლადის d=100 მმ მილის 
დემონტაჟი და დასაწყობება 9 კმ

მეტრი 150

81
არსებული d=100 მმ ურდულის დემონტაჟი 
და დასაწყობება 9 კმ

ცალი 2

82

82,1 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 23,6

82,2
ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 26 კმ-ზე

ტ 47,2

82,3
გრანიტის ქვაფენილის მოხსნა-მოწყობა და 
გვერდზე დაწყობა მ2 0,70

82,4
ბეტონის ბორდიურის მოხსნა და გვერდზე 
დაწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 1

82,5
ბაზალტის ბორდიურის მოხსნა და გვერდზე 
დაწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 1

82,6
ბაზალტის ფილის საფარის მოხსნა სისქით 4 სმ 
და გვერდზე დასაწყობება მ2 1,0

82,7
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 19,45 0,9

82,8
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 2,16 0,1

მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტის მოწყობა



82,9
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 0,22 0,1

83,10
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 1,95 0,9

83,11
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 26 კმ

ტ 42,1

83,12
თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 
მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 
15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 1,5

83,13
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 15,1

83,14
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ (k=0.98-1.25) მ3 1,0

83,15
სახანძრო მიწისზედა ჰიდრანტის (კომპლექტი) 
შეძენა და მოწყობა d=80 მმ

კომპლ. 2
1 კომპლ. 

რაოდ

83,16

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული 
ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-
300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

ცალი 2 1

83,17
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 7,54 0,00

83,18
ფოლადის სწორნაკერიანი d=89/4.5 მმ 
(ქარხნული იზოლაციით) მილის შეძენა 
გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 4

83,19
ფოლადის მუხლი მილტუჩებით d=80 მმ α=90˚ 
(ქვესადგამით)

ცალი 2 1

83,20 ფოლადის მილტუჩი d=80 მმ ცალი 4 2
83,21 პოლიეთილენის d=90 მმ ადაპტორი მილტუჩით ცალი 2 1
83,22 თუჯის ურდულის d=80 მმ PN16 ცალი 2 1
83,23 პოლიეთილენის სამკაპის d=110/90 მმ PN16 ცალი 2 1
83,24 პოლიეთილენის ქურო d=90 მმ PN16 ცალი 2 1
83,25 ჩობალის მოწყობა d=114 მმ ცალი 4 2
83,26 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 8,59 0,00

83,27
საყრდენი ბეტონის ბალიში  0.4X0.4X0.20 მ 
მოწყობა

ცალი 2,00 1

83,28 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 2,00 1

83,29
ბეტონის  B-22.5 M-300 მოწყობა სახანძრო 
ჰიდრანტის გარშემო მ3 0,30 0,15


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	წ-1

	Sheets and Views
	წ-2

	Sheets and Views
	წ-3

	Sheets and Views
	წ-4

	Sheets and Views
	წ-5

	Sheets and Views
	წ-6

	Sheets and Views
	წ-7

	Sheets and Views
	წ-8.

	Sheets and Views
	წ-9.

	Sheets and Views
	წ-10.

	Sheets and Views
	წ-11.

	Sheets and Views
	წ-12.

	Sheets and Views
	წ-13

	Sheets and Views
	წ-14

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-tavfurceli
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-DASAXELEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-RGOLEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-GAMAGREBIS WA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-INERT. MASALEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-MILEBIS SHEDUGEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-TXRILIS SHEVSEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-GARECXVA DA HIDRAVL. GAMOCDA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-GAMIS. SAMUSHAOEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-DROEB. SHENOBA NAGEBOBEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-MOBILIZACIA MORECXVA

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	ნახ. უწყისი

	Sheets and Views
	1მ გადახ.

	Sheets and Views
	1მ გადახ 2

	Sheets and Views
	1მ რგოლი

	Sheets and Views
	1მ ძირი

	Sheets and Views
	მრიცხველი

	Sheets and Views
	მრიცხველი (2)

	Sheets and Views
	მრიცხველი (3)


