

## საერთო დებულებები

### აგს-ის სარეკლამო გაფორმებასთან დაკავშირებით

ობიექტები განთავსებულია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

მოთხოვნილი სამუშაოები: განსხვავდება თითოეული ცალკეული ობიექტისთვის.

#### გამარჯვებულმა კომპანიამ:

- შეძლოს სარემონტო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების განხორციელება;
- განახორციელოს ბენზინგასამართი სადგურების სარეკლამო გაფორმება დანართისა და სამუშაოების ნუსხის მიხედვით;

№	დასახლებული პუნქტი	მისამართი	სამუშაოების ჩამონათვალი
1	ახალციხე	ახალციხე, აბასთუმნის გზატკეცილი	ფასის ახალი სტელის დამზადება
2	ვანი	ვანი, ტაბიძის ქუჩის მიმდებარედ	ფასის ახალი სტელის დამზადება
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
			ბრენდინგი ფრიზზე
			სვეტების საფირმო სტილში მოყვანა
3	ქობულეთი	ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. 22 ბ	ფასის ახალი სტელის დამზადება
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
			ბრენდინგი ფრიზზე
			სვეტების საფირმო სტილში მოყვანა
4	ლანჩხუთი	დაბა გრიგოლეთი	ფასის ახალი სტელის დამზადება
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
			ბრენდინგი ფრიზზე
			სვეტების საფირმო სტილში მოყვანა
5	მარტვილი	მშვიდობის ქ. 115	ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			სვეტების საფირმო სტილში მოყვანა

6	ოზურგეთი	კოსტავას . 92	ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის შეცვლა
			საფირმო სტილში ბრენდირება
7	რუსთავი	რუსთავი, აღმაშენებლის გამზ. 1	ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
			საფირმო სტილში ბრენდირება
8	სენაკი	მშვიდობის ქ. 172	სვეტების საფირმო სტილში მოყვანა
			ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
9	ცაგერი	რუსთაველის 1	საფირმო სტილში ბრენდირება
			ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
			საფირმო სტილში ბრენდირება
			ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი
			სვეტების საფირმო სტილში მოყვანა
			ფასების სტელის შეცვლა
			ფასების პანელების შეცვლა
			K-ს ფორმის ფრიზის დამზადება და მონტაჟი

- სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს ალბომის შესაბამისად „ლუკოილის აგს. ექსტერიერი“. ალბომის ეგზემპლარი მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლოა გადაეცეს კომპანიას.

- ნებადართულია სამუშაოების ერთდროულად შესრულება რამდენიმე ობიექტზე.

- სამუშაოების შესრულების ვადა - 31 დეკემბერი 2022 წელი.

**ტენდერის კომერციული ნაწილი:**

- ტენდერში მონაწილის კომერციული განცხადება უნდა შეცავდეს ტექნიკური დავალების შესასრულებლად აუცილებელი ყველა მასალისა და სამუშაოს ღირებულებას, დღგ-ს ჩათვით, აშშ დოლარში.

- გადახდა მოხდება სამუშაოების შესრულების შემდეგ და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერიდან 45-ე დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის შესაბამისად.

შესაძლებელია ობიექტის წინასწარი მონახულება შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“-ს წარმომადგენელთან შეთანხმებით.

**ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ გამარჯვებული კომპანია ვალებულია:**

-განახორციელოს აგს-ის სარეკლამო გაფორმება დანართისა და სამუშაოების ჩამონათვალის შესაბამისად.