სამუშაოთა ჩამონათვალი
1. აგგს „უნივერსიტეტი“, მის: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N6
N2437 სატრანსფორმატორო ჯიხურის მეტალის გარსაცმის მოწესრიგება. დაზიანებული მაღალი და დაბალი ძაბვის გამთიშველების დემონტაჟი და მონტაჟი. დაბალი ძაბვის ხილულკონტაქტებიანი მექანიკური გამთიშველი 1600 ა - 1ც., მაღალი ძაბვის დატვირთვის ამომრთველი BHA UPK – 10 – 20 630 – 1ც. დაბალი ძაბვის ალუმინის სასალტეო მოწყობილობის მონტაჟი. TM 630 – 6/0.4 ტრანსფორმატორის რევიზია-შემოწმება ოქმის შედგენით. 250 ა - ავტომატის მონტაჟი - 1ც. შემსრულებლის მასალებით. შესრულების ვადა ადგილზე - 1 დღე.

2. აგგს „ავჭალა“, მის: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა N39
N2240 სატრანსფორმატო ჯიხურის რეაბილიტაცია. არსებული ქვესადგურის დემონტაჟი, ახალი 2x3x2.5მ ზომის მეტალის სატრანსფორმატორო ჯიხურის დამზადება, დაბალი და მაღალი ძაბვის უჯრედებით, აღრიცხვის კვანძის მოწყობით, ძაბვის ტრანსფორმატორი 6000/100 – 3ც. მშრალი, დენის ტრანსფორმატორი 50/5 – 3ც. ლაბორატორიულად შემოწმებული ოქმებით. არსებული TM 630/6/0.4 ტრანსფორმატორის ნაწილობრივი რემონტი, ტრანსფორმატორის გარეცხვა, ზეთის შემოწმება, იზოლატორების 7 ც. და საფენების შეცვლა, ზეთის დამატება. შემსრულებლის მასალებით. სამუშაოს ადგილზე ჩატარების ვადა - 1 დღე.

3. აგგს „სამტრედია“, მის: სამტრედიის რაიონი, სოფელი დაფნარი
[bookmark: _GoBack]მაღალი ძაბვის საჰაერო ელ.გადამცემი ხაზის ტრასის მოწესრიგება. ტრასის სიგრძე 1500 მ. რკინიგზის არსებულ მაღალი ძაბვის საყრდენებზე ხის ტრავერსების შეცვლა მეტალის ტრავერსით (კომპლექტი) 10 ც., მაღალი ძაბვის სახაზო გამთიშველის (კომპლექტი) 1ც. მონტაჟი განშტოებაზე. ხეებზე ტოტების გაკაფვა დაშვებული ნორმების ფარგლებში ტექნიკის გამოყენებით. დაშვებული ხაზების დაჭიმვა. შემსრულებლის მასალებით. შესრულების ვადა - 5 დღე.

4. აგგს „ნატახტარი“, მის: მცხეთის რაიონი, სოფელი წეროვანი
ტრასის სიგრძე 3500 მ. 1700 მეტრი წყალსადენის ტერიტორიაზე. ხეებზე ტოტოების გაკაფვა დაშვებული ნორმების ფარგლებში კალათის გამოყენებით. დაშვებული ხაზების დაჭიმვა. შესრულების ვადა - 2 დღე.

5. აგგს „ველისციხე“, მის: გურჯაანის რაიონი, სოფელი მუკუზანი
ტრასის სიგრძე 1600 მ. ტრასის ორივე მხარეს ხეებზე ტოტების გაკაფვა დაშვებული ნორმების ფარგლებში კალათის გამოყენებით. დაშვებული ხაზების დაჭიმვა. შესრულების ვადა - 2 დღე.

6. აგგს „აეროპორტი“, მის: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 
ტრასის ორივე მხარეს ხეებზე ტოტების გაკაფვა დაშვებული ნორმების ფარგლებში კალათის გამოყენებით. დაშვებული ხაზების დაჭიმვა.  ტრასის სიგრძე 1600 მ. შესრულების ვადა - 2 დღე.
