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გვ. 1 - 5 
 

ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: ისანი-სამგორი 

2.პროექტის დასახელება: ქვემო ალექსეევკა 

3.ობიექტის მისამართი:  ქემო ალექსეევკა 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი არა 

წყალარინების ქსელი კი 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 
6.არსებული ქსელის ტექნიკური მახასიათებლები სქემატური ნახაზიდან: 
 

დიამეტრი, 
მმ 

მასალა სიგრძე, 
მეტრი 

მუშა 
წნევა, ატმ 

საშუალო 
ჩაღრმავება, 

მეტრი 

განშტოებების 
რაოდენობა 

200 პოლიეთილენი 380  3  

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
7.არსებული ურდულების/რეგულატორების/ვანტუზების/ჰიდრანტების ტექნიკური მახასიათებლები 
სქემატური ნახაზიდან: 
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დასახელება დიამეტრი, მმ მასალა რაოდენობა 

    

    

    

    

 
8.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი კი  

გაზონი არა  

ასფალტი კი  

ტროტუარი არა  

ქვაფენილი არა  

 
9.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 180 

მესამე მხარე არა  

 
 
9.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 180 

მესამე მხარე არა  

 
 
 
10.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 200 
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11.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 0 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 200 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 3 

 
12.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 0 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 500 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 3 

 
13. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

       
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
14. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 
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15.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა გოგა ხუციშვილი ზონის მენეჯერი 

დავალება შეითანხმა ლევან ქურდიანი ბიზნეს-ცენტრის მენეჯერი 

 
16.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

გრიგოლ გაბუნია წყალარინების ინჟინერი 599234698 

გოგა ხუციშვილი ზონის მენეჯერი 595711065 

 
 
შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის 
განვითარების არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო 
მიერთების წერტილები;  
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                                                                                                                                           განმარტებითი ბარათი

 ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის � ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ�
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის � ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს  ისანი�სამგორის რაიონში, ქვემო ალექსეევკაში, საქმიანი ეზოს
წყალარინების ქსელის რაბილიტაციას� საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების
საფუ˃ველზე�

პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია, ისანი�სამგორის რაიონში, ქვემო ალექსეევკაში, საქმიანი ეზოს მიმდებარედ წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია, რომლითაც გაუმˇობესდება აბონენტებს მომსახურება�

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება
არსებული ˃ირითადი ქსელის მოწყობილია G 300 მმ ბეტონი�კერამიკის მილით�
 ქსელი არის ˃ველი და ამორტიზებული�
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო�სახარˇთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას�
კოლექტორების სიგრ˃ის და დიამეტრების მონაცემები დეტალურად მოცემულია მიწის თხრილის განივი კვეთის ნახაზში�
საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის მიხედვით, პროექტში მითითებულია მე�2 ვარიანტი ვერტიკალური მიწის თხრილის
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1 2 3 4 5

1
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 963.38

2
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 170.01

3
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 17.00

4
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 153.01

5
VII კატ. გრუნტის დამუშავება კოდალით 
(თხრილში) მ3 53.69

6
VII კატ. კოდალით დამუშავებული გრუნტის 
დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე ექსკავატორით მ3 53.69

7
VII კატ. გრუნტის დამუშავება ხელის პნევმო 
ჩაქუჩით (თხრილში/ქვაბულში), გვერდზე 
დაყრით

მ3 5.97

8
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 0.60

9
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 5.37

10
დამუშავებული გრუნტის ნატეხების დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 31 კმ

ტ 2341.3

11

თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშით (0-20 მმ 
ფრაქცია) მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) 
გვერდებზე, მილის ქვეშ 15 სმ და მილის 
ზემოდან 30 სმ

მ3 174.7

12
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 960.9

13
ქვიშა-ხრეშვანი (0-40 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ სისქით 10 სმ (k=0.98-1.25) მ3 6.6

ისანი-სამგორის რაიონი,  ქვემო ალექსეევკაში, საქმიანი ეზოს წყალარინების 
ქსელის რეაბილიტაცია/გადატანა                                                                                                            

სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა

გვ. 1 - 5



14

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=2.0 მ, hსრ=2.0 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის 
ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-
ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი დანამატით)

კომპლ. 1

15

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.55 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

16

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

17

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.50 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

18

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.25 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

19

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.05 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

გვ. 2 - 5



20

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.00 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

21

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.85 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

22

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

23

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.55 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

24
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=250 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 310

25
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=315 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 25

26
ფოლადის სპირალური მილი, გარე და შიდა 
ქარხნული იზოლაციით, d=1220/14 მმ PN 16 
მილი (გარცმა)

გრძ. მ 22
აქედან 13 
მეტრი 
დაჭირხვნით

27
ფოლადის d=1220/14 მმ მილის მოწყობა 
დაჭირხვნის მეთოდით

გრძ. მ 13

28
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 86

გვ. 3 - 5



29 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 344

30 მიწის თხრილის გამაგრება მ2 1504.8
31 ჭის ქვაბულის გამაგრება მ2 172.56

32
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d250 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 2

33
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=250 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 110

34
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=250 მმ მილით

ადგ. 23

35
არსებული წყალარინების d=300 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 1

36
საპროექტო ტრანშეიდან ჩამდინარე წყლების 
გაყვანა კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 
მმ დროებითი მილით

გრძ. მ. 50

37
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 10

38
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 10

39

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.50 მ 
ბეტონის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 31 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 22 კმ

ცალი 5

40

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.80 მ 
ბეტონის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 31 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 22 კმ

ცალი 1

41
არსებული წყალარინების ბეტონის/კერამიკის 
d=300 მმ მილის დემონტაჟი გატანა  
ნაგავსაყრელზე 31 კმ

გრძ. მ 150

42
საპროექტო გარსაცმის მელებისთვის d=1220/315 
რეზინის დამხშობის შეძენა და მოწყობა 
(უჟანგავი ლითონის ხამუთებით)

ცალი 1

43
არსებული წყალარინების d=300 მ მილის 
ბოლოების ჩაჭრა და ამოვსება  M50, B3,5 
ბეტონის ხსნარით

ადგ./მ3 4/0.04

44
პოლიეთილენის d=315 მმ მილის პირაპირა 
შედუღების ადგილების შემოწმება

ადგ. 2

გვ. 4 - 5



45
არსებული სამშენებლო ნარჩენისგან 
ტერიტორიის მოსუფთავება და გატანა 
ნაგავსაყრელზე 31 კმ

მ3 50

გვ. 5 - 5



ისანი�სამგორის რაიონი, ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G �000 მმ
ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G ��00 მმ
ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 2000 მმ



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

*:3�03��2�
,&23�0����2�

სკ��

ნახაზების უწʿისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ˁ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

�� სკ��

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ˁამონათვალი

სკ�2

სკ�3

სკ��

სკ��

სკ��

სკ��

სკ��

სკ��

2�

3�

��

��

��

��

��

��

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა ' �000 მმ
�საʿალიბე ნახაზი�
˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა ' �000 მმ
�არმირება�� სპეციფიკაცია
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detalebi

1 2.33kg10 A500c  /L ���

2 2.13kg /L ���

7.
99
kg

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  /

6

 /L ���

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 /L ���� 0.92kg0.921

4* 1.43kg /L ���� 1.431

5*  /L ���� 1.482 2.97kg

9*  /L ���� 1.87kg0.474

 /L ���

 /L ���

10  /L ��� 1.04kg0.264

11*  /L ��� 1.92kg0.248

12*  /L ���� 1.60kg0.44

13  /L ��� 0.56kg0.078

14 0.5kg /L ��� 0.068

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
�

მასა
ერთ� კʪ შენიშვნა

1
5
0

���

7
0

25 90
135

50

2590135

50

25

275 650 275

1200

�

�

��

�

�

�

�

�

�

2
0

1
1
0

2
0

�

100

D

=

7

0

0

�

100

D

=

1

1

5

0

�

100

D

=

7

0

0

�

�
�
�

���

�
�
�

დეტალების უწʿისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

*:3�03��2�
,&23�0����2�

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
ʪადახურვის ფილა ' �000 მმ

�არმირება�� სპეციფიკაცია

სკ�3

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   



1* 6.09კʪ6 A240c  /L ����
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პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კʪ /L ����

11
.8
1კ

ʪ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კʪ /L ��� 0.364

8 A240c  /L ����

4*

5* 0.44

4 1.84კʪ0.46

L ���� 2 2.85კʪ1.42

 /L ���� 1.60კʪ

6

7 2.68კʪ /L ���� 0.674

8 2.26კʪ /L ��� 0.564

10 A500c  /L ���� 4 2.88კʪ0.72

7.
81

კʪ

9* 1.25კʪ /L ��� 0.314
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):
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detalebi

1 5.52kg12 A500c  /L ����

2 5.34kg /L ����

25
.0
5k
g

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  /

6*

 /L ����

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg /L ���� 1.054

5  /L ��� 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 /L ����

 /L ����

10 1.31kg0.334

11*  /L ���� 4.30kg2.152

12*  /L ���� 0.92kg0.921

13  /L ��� 3.58kg0.2216

 /L ����

 /L ����

 /L ���

14  /L ��� 3.33kg0.2116

16*

17*

15  /L ��� 0.56kg0.078

 /L ��� 1.92kg0.248

 /L ���� 1.60kg0.44

18 0.5kg /L ��� 0.068
10 A500c  /
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში
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პ რ ო ე ქ ტ ი
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1* 8.62კʪ6 A240c  /L ����

2* 6.57კʪ /L ��� 15
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3* 3.17კʪ /L ���� 0.794
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8 A240c
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

*:3�03��2�
,&23�0����2�

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რʪოლი
' ��00 მმ + �00 მმ

სკ��

AutoCAD SHX Text
F 6 A240c  LL=5550      LL=5550    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c     



1740

1
7

4
0

1
8

0

1740

���

��

� �

��

Ø

1

7

4

0

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი  ' ��00
�საʿალიბე ნახაზი�

150X9=1350165 16530

1740

1
3

5
0

1
6

5
1

6
5

3
0

1
7

4
0

30

3
0

1
3

0
2

5
2

5

1
8

0

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

30 165 150X9=1350 165 30

�

 Ø�� A���c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

არმირება
ბადე �� ბადე 2

ბადე �

ბადე 2

R

4

0

R

4

0

R

4

0

30

1
2
0

2
0
0

100

პოზ� �2

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი
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6*
8 A240c  /L ����

7 2.72კʪ0.684

1 6.04კʪ /L ���� 1.514
12 A500c

2 5.92კʪ /L ���� 1.484

3 5.48კʪ /L ���� 1.374

4 4.8კʪ /L ���� 1.204

5 3.72კʪ /L ���� 0.934

25
.9
6კ

ʪ

8 2.64კʪ0.664

9 2.48კʪ0.624

10 2.16კʪ0.544

11 1.68კʪ0.424

12*

0.43 მ3

18
.9
4კ

ʪ

4.32კʪ2.162

 /L ����

 /L ����

 /L ����

 /L ����

 /L ����

4

13* 1.34კʪ /L ��� 0.344

0.4 /L ���� 1.60კʪ
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):
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პ რ ო ე ქ ტ ი
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი
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2�0�კʪ2.051

3�
�3

�კ
ʪ

����კʪ1.914
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თუˇის ხუფი

თუˇის ხუფი
დეტალების უწʿისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
�

მასა
ერთ� კʪ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით % 22��

მასალები

პირაპირი შედუღდეს

წʿალმზომის ˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა

�ზედა შრის არმირება�

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
ʪანვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ʪოˁა ʪელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

აპრილი, 2023

ისანი�სამʪორის რაიონი,
ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში

წʿალარინების ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

*:3�03��2�
,&23�0����2�

წʿალმზომის ˅ის ანაკრები
რკინაბეტონის ʪადახურვის ფილა

�არმირება�

სკ�20



ისანი�სამგორის რაიონი, ქვემო ალექსეევკა, საქმიან ეზოში წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
%-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:3

�41MN/m2

*:3

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ბეტონის ჭის კედელში მილის
შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ����  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით�

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�
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