
2023,მაისი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით  წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი



საპროექტო წყალსადენის #7 მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი  #2

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. წ-1

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი     ნ ა წ ი ლ ი

სარჩევი

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების
დატანით ორთო ფოტოთი

წ-3

წ-4

წ-5

წ-6

წ-10

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ტექნ. დავალება

წ-2

1 -5 გვ.

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების
დატანით ორთო ფოტოს გარეშე

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

 ტიპიური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

გვ-7

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

წ-89.

წ-78.

წ-910.

ნახაზების ჩამონათვალი1. სკ-1

ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ანაკრები ჭების კონსტრუქციული  ნაწილი

2.

3.

4.

5.

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-2ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' 1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' 1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' 1000 მმ + 900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი ' 1000 მმ

სკ-6

სკ-7

სკ-8

6.

7.

8.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' 1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' 1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' 1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი ' 1500 მმ ; სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' 1500 მმ + 900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი ' 1500 მმ

სკ-99.

სკ-1010.

სკ-1111.

სკ-1212.

წყალმზომის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა, არმირება

13.

14.

სკ-13

სკ-14

ანაკრები რკინაბეტონის წალმზომის ჭა

წყალმზომის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
საყალიბე ნახაზი

წ-1112.

წ-1213.

წ-1314.

წ-1415.

წ-1516.

წ-1617.

წ-1718.

საპრ. წყალმზომის ბეტონის ჭა; წყალმზომის კომპოზიტური ჭა

საპროექტო წყალსადენის #3 მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი  #1

საპროექტო წყალსადენის ჭა #8

საპროექტო წყალსადენის ჭა #4;#5;#6

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1;#2

მიწის თხრილის განივი კვეთი

გენ-გეგმა #2, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით ორთო
ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

გენ-გეგმა #1, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით ორთო
ფოტოთი-გეგმის გასაღები

გენ-გეგმა, საპროექტო წყალსადენის და წყალარინების ქსელების
დატანით ორთო ფოტოთი

საპრ. წყალმზომის ბეტონის ჭა; წყალმზომის კომპოზიტური ჭა

წ-1819. საპროექტო წყალმზომის  ჭა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-1

სარჩევი















 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, საბანიძის  ქუჩისა და დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით  წყალსადენის ქსელის
გაუმˇობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.
პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარˇის უწყვეტი მიწოდების
უზრუნველყოფა.
არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
არსებული სიტუაციით მოსახლეობის წყალმომარაგება ხორციელდება G 25 მმ-იანი განშტოებებით, დაერთებული თუˇის
G 100�75 მმ-იან ქსელზე, რომელიც ხშირი დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს აბონენტებისთვის წყლის  შეუფერხებლად
მიწოდებას. პროექტის მიზანია ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის გაუქმება, ხოლო მის ნაცვლად ახალი ქსელის
მოწყობა G 160�110�63�32�25 მმ-იანი პოლიეთილენის მილებით.

მუშა წნევა: 5÷7 ატმ.

ქსელის საშუალო ჩაღრმავება: 1.10 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს / 278 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 100.50 მ-ს.
საპროექტო ქსელის ˇამური სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 378.50 მ-ს.
საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის
მიხედვით.საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 7 ცალი წყალსადენის ჭა,1 ცალი რეგულატორის ჭა, 2 ცალი  სახანძრო ჰიდრანტი,
და 33 ცალი წყალმზომის ჭა.

ინდივიდუალური განშტოებები ბიზნესცენტრთან დაზუსტდეს მშენებლობის პროცესში, კვანძები მოცულობებში
გათვალისწინებულია მეტობით. უნდა განხორციელდეს არსებული მრიცხველის კვანძების წითელი ხაზებიდან გამოტანა
საპროექტო ჭებში.

სიტუაციიდან გამომდინარე ბიზნესცენტრთან შეთანხმებით გამოყენებული იქნას კომპოზიტური ჭები. სავალ ნაწილზე
წყალმზომის ბეტონის ჭა.

საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:
           3(100 6'511 3116 '-160 მმ / 83 მ;
           3(100 6'511 3116 '-110 მმ / 92 მ;
           3(100 6'511 3116 '-90 მმ / 2.50 მ;
           3(100 6'511 3116 '-63 მმ / 90 მ;
           3(100 6'511 3116 '-50 მმ / 5.50 მ;
           3(100 6'511 3116 '-40 მმ / 5.0 მ;

3(100 6'511 3116 '-32 მმ / 55.50 მ;
           3(100 6'511 3116 '-25 მმ / 45 მ;

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,,,-,9-9
კატეგორიის გრუნტებია.
კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია როგორც გრუნტიან, ქვაფენილიანი ასევე ასფალტოვან გზაზე.

ასფალტის საფარის მოხსნა-აღდგენა მოხდება მესამე პირის მიერ.
გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწყოს გამოყენებით.

ჭა (ცალი)

მილები (მეტრი)

დასახელება არსებული საპროექტო

3

295

8

378.50

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-2

განმარტებითი ბარათი



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023
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 გასაუქმებელი მილი

პირობითი აღნიშვნები

განათების ბოძი

 ასფალტის საფარი
 ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალმზომის საპროექტო ჭა
წყალმზომის კომპოზიტური ჭა
სახანძრო ჰიდრანტი
პოლიეთილენის სამკაპი
არს. გაზსადენის მილი (საჰაერო)

 ბეტონი



d=250 
m
m

d=250 mm

d=50mm

d=25mm

d=25mm

არს.საჰაერო
გაზსადენი

არს.საჰაერო
გაზსადენი

არს.საჰაერო
გაზსადენი

არს.საჰაერო
გაზსადენი

d=100mm

d=100mm

d=63mm

d=50mm

d=
4
0
m
m

ს�ჰ#1

ს�ჰ#2

საპ. წყალს. ჭა #1
G 1.5 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #2
G 1.5 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #4
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #5
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #6
G 1.0 მ +სრ 1.80 მსაპ. წყალს. ჭა #8

G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

 G-32 მმ
/ 3.5 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 16.0 მ

 G-32 მმ
/ 1.50 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ G-32 მმ

/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

საპრ. 3(100 3116  G 110 მმ  
L 17.0 მ

კიბე

საპრ. 3(100 3116

G 63 მმ  
L 9.0 მ

 G-63 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ

 საპრ. 3(100 3116
G 110 მმ  L 4.00 მ

 G-32 მმ
/ 3.50 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ

 G-50 მმ
/ 5.50 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 1.50 მ

 G-40 მმ
/ 5.0 მ

 G-63 მმ
/ 5.50 მ

 საპრ. 3(100 3116
G 63 მმ  L 24.50 მ

2 G-25 მმ
/ 4.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

G-25 მმ
/ 2.0 მ

G-25 მმ
/ 6.0 მ

G-25 მმ
/ 4.50 მ

d=25m
m

პოლიეთილენის
G 63 მმ  დამხშობი

G-25 მმ
/ 2.50 მ G-25 მმ

/ 1.50 მ G-25 მმ
/ 1.0 მ

G-25 მმ
/ 1.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

G-25 მმ
/ 11.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

პოლიეთილენის
G 63 მმ  დამხშობი

საპრ. 3(100 3116  G 63 მმ  
L 49.0 მ

ი. გრიშაშვილ
ის ქუჩა

ასფალტირებული გზა

დ
ეკ

აბ
რი

სტ
ებ

ის
გა

სა
სვ

ლ
ელ

ი

d=
10
0
m
m

d=
10
0
m
m

d=
10
0m
m

d=75mm
d=50mm

ნ.შატაიძის ქუჩა

ე.მცირეს ქუჩა

ი.ს
აბ

ან
იძ

ის
 ქუ

ჩა

ი.საბანიძის ქუჩა

წალკას ქუჩა

კიბე

 საპრ. 3(100 3116
G 160 მმ  L 83.0 მ

 საპრ. 3(100 3116
G 110 მმ  L 71.0 მ

ქვაფენილი

საპ. წყალს. ჭა #3
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #7
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

1

2

1

2

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით ორთო

ფოტოთი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-71:500

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით ორთო ფოტოს

გარეშე

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

წყალსადენის საპროექტო ქსელი

 გასაუქმებელი მილი

პირობითი აღნიშვნები

განათების ბოძი

 ასფალტის საფარი
 ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალმზომის საპროექტო ჭა
წყალმზომის კომპოზიტური ჭა
სახანძრო ჰიდრანტი
პოლიეთილენის სამკაპი
არს. გაზსადენის მილი (საჰაერო)

 ბეტონი



d=50mm

d=25mm

d=25mm

არს.საჰაერო
გაზსადენი

არს.საჰაერო
გაზსადენი

d=100mm

d=100mm

d=63mm

d=50mm

d=
4
0
m
m

ს�ჰ#1

ს�ჰ#2

G 1.5 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #4
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #5
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #6
G 1.0 მ +სრ 1.80 მსაპ. წყალს. ჭა #8

G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპრ. 3(100 3116  G 110 მმ  
L 17.0 მ

საპრ. 3(100 3116

G 63 მმ  
L 9.0 მ

 G-63 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ

 საპრ. 3(100 3116
G 110 მმ  L 4.00 მ

 G-32 მმ
/ 3.50 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ

 G-50 მმ
/ 5.50 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 1.50 მ

 G-40 მმ
/ 5.0 მ

 G-63 მმ
/ 5.50 მ

 საპრ. 3(100 3116
G 63 მმ  L 24.50 მ

2 G-25 მმ
/ 4.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

G-25 მმ
/ 2.0 მ

G-25 მმ
/ 6.0 მ

G-25 მმ
/ 4.50 მ

d=25m
m

პოლიეთილენის
G 63 მმ  დამხშობი

G-25 მმ
/ 2.50 მ G-25 მმ

/ 1.50 მ G-25 მმ
/ 1.0 მ

G-25 მმ
/ 1.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

G-25 მმ
/ 11.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

G-25 მმ
/ 2.50 მ

პოლიეთილენის
G 63 მმ  დამხშობი

საპრ. 3(100 3116  G 63 მმ  
L 49.0 მ

d=
10
0
m
m

d=
10
0m
m

d=75mm
d=50mm

ნ.შატაიძის ქუჩა

ე.მცირეს ქუჩა

ი.ს
აბ

ან
იძ

ის
 ქუ

ჩა

ი.საბანიძის ქუჩა

წალკას ქუჩა

კიბე

 საპრ. 3(100 3116
G 110 მმ  L 71.0 მ

ქვაფენილი

საპ. წყალს. ჭა #3
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #7
G 1.0 მ +სრ 1.80 მ

1

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-81:250

გენ-გეგმა #1, არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის
გასაღები

წყალსადენის საპროექტო ქსელი

 გასაუქმებელი მილი

პირობითი აღნიშვნები

განათების ბოძი

 ასფალტის საფარი
 ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალმზომის საპროექტო ჭა
წყალმზომის კომპოზიტური ჭა
სახანძრო ჰიდრანტი
პოლიეთილენის სამკაპი
არს. გაზსადენის მილი (საჰაერო)

C

ad

s

1

2

გეგმის გასაღები

 ბეტონი



d=250 
m
m

d=250 mm

არს.საჰაერო
გაზსადენი

არს.საჰაერო
გაზსადენი

d=100mm

ს�ჰ#1

საპ. წყალს. ჭა #1
G 1.5 მ +სრ 1.80 მ

საპ. წყალს. ჭა #2
G 1.5 მ +სრ 1.80 მ

 G-32 მმ
/ 3.5 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 16.0 მ

 G-32 მმ
/ 1.50 მ

 G-32 მმ
/ 3.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.50 მ G-32 მმ

/ 2.0 მ

 G-32 მმ
/ 2.0 მ

საპრ. 3(100 3116  G 110 მმ  
L 17.0 მ

კიბე

ი. გრიშაშვილ
ის ქუჩა

ასფალტირებული გზა

დ
ეკ

აბ
რი

სტ
ებ

ის
გა

სა
სვ

ლ
ელ

ი

d=
10
0
m
m

d=
10
0
m
m

ე.მცირეს ქუჩა

 საპრ. 3(100 3116
G 160 მმ  L 83.0 მ

საპ. წყალს. ჭა #3
G 1.0 მ +  1.80 მ

2

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-91:250

გენ-გეგმა #2, არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის
გასაღები

C

ad

s

1

2

გეგმის გასაღები

წყალსადენის საპროექტო ქსელი

 გასაუქმებელი მილი

პირობითი აღნიშვნები

განათების ბოძი

 ასფალტის საფარი
 ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალმზომის საპროექტო ჭა
წყალმზომის კომპოზიტური ჭა
სახანძრო ჰიდრანტი
პოლიეთილენის სამკაპი
არს. გაზსადენის მილი (საჰაერო)

 ბეტონი



თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს

ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. ȹ4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. ȹ1 და  ნახ. ȹ2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებისა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს ȹ3-ის შესაბამისად.

· თხრილის დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაʷის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

 nax. #1  nax. #3 nax. #2  nax. #4

$

1

d HsaS# B hsaS L
160 1100 700 190 83.0

(m)(m)

B

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

300

150

d

ქვიშის ბალიში
(0.5-5) მმ

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5) მმ

საპ. პოლიეთილენის
მილი

სასიგნალო ლენტი

2

63 1100 700 287 65.50

3

32 1000 600 218 55.50

4

25 1000 600 225 25.50

A
1250

1250

1200

1200

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120)

მიწის თხრილის განივი კვეთი

5

6

7

8

110 1100 700 240 92.01250

90 1100 700 260 2.501250

50 1100 700 300 5.51250

40 1100 700 310 5.01250

$

1

d HsaS# B hsaS L (m)(m)

B

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

300

150

d

ქვიშის ბალიში
(0.5-5) მმ

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5) მმ

საპ. პოლიეთილენის
მილი

სასიგნალო ლენტი

2 25 1000 600 225 19.50

A

1200

ადგილობრივი
გრუნტი

მიწის თხრილის განივი კვეთი

63 1100 700 287 24.501250

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-10

მიწის თხრილის განივი კვეთი



1. საპროექტო ფოლადის მილი  G  159�8 მმ;
2.   ჩობალი G  273 მმ (ძენძით ამოვსება);
3. ურდული G  100 მმ;
4. ფილტრი G  100 მმ;
5.   წნევის რეგულატორი G  100 მმ;
6.    ფოლადის გადამყვანი G  150�100 მმ;
7.    ფოლადის მილტუჩი G  100 მმ;
8.    ფოლადის მილყელი მილტუჩით G 100 მმ  / 400

მმ;
9.  ვანტუზი G  50 მმ;
10.  პოლიეთილენის ადაფტორი მილტუჩით  G 110 მმ;
11. საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  110 მმ;
12. პოლიეთილენის გადამყვანი G  110�160 მმ;
13. საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  160 მმ;
14. ფოლადის მილყელი მილტუჩით G 51�3 მმ / 20  მმ;
15. ურდული G  50 მმ;
16. ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300  მმ,

ფოლადის ფურცლით;
17. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1500 მმ; +სრ 2.20 მ,

თუˇის ხუფით;

ექსპლიკაცია

ჭრილი 1-1

*:3

*:3

Tujis xufi

1 1

1800

2200

3( 100   6'511   3116

3( 100   6'511   3116

GWP

≥41MN/m2

GWP

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1,
რეგულატორის კვანძით

' 1.50 მ. +სრ 2.20 მ.
გეგმა

1500

1740

120120

750

750

100

200

300

1340

160

1500

1740

120120

200

1500

750

750

1740

120120

180

300

160

980

180

1800

1500

2 2

Wrili 1-1

11

11 2 2

GWP

≥41MN/m2

GWP

ჭრილი 1-1
თუˇის ხუფი

11

210 380 350210

საპროექტო წყალსადენის ჭა #2
' 1.5 მ. +სრ 1.80მ.

გეგმა

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SD
R

11   PN
16

3
3

4
4

5

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

33

4
4

5

11

67

8

10

9

12

12

350

1500

1740

120120 210 380 350210350

1. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 3116 6'511 G
160 მმ;

2. ჩობალი G  273 მმ (ძენძით ამოვსება);
3. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G  160 მმ;
4. ურდული G  150 მმ;
5. ფოლადის სამკაპი მილტუჩებით G  150;100;150მმ;
6. ფოლადის მილტუჩი G  100 მმ;
7. ურდული G  100 მმ;
8. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G  110 მმ;
9. ჩობალი G  165 მმ (ძენძით ამოვსება);
10. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 3116 6'511 G

110 მმ;
11. ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ,

ფოლადის ფურცლით;
12. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1500 მმ; +სრ 1.80 მ,

თუˇის ხუფით;

ექსპლიკაცია

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-11

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1;#2



100 1000 100

1200

100

150

300

1000

150

100 1000 100

1200

თუˇის ხუფი

1600

1

GWP

≥41MN/m2

GWP

1. საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  160 მმ;
საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  110 მმ;

2. საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  63 მმ;
3. ურდული G  50 მმ;
4. პოლიეთილენის სამკაპი G  160;63;160 მმ;

პოლიეთილენის სამკაპი G  110;63;110 მმ;
5. ადაპტორი მილტუჩით G  63 მმ;
6. ჩობალი G  114 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ, ფოლადის

ფურცლით;
8. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1000 მმ; +სრ 1.80 მ, თუˇის

ხუფით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SDR11   PN16

425 150 425

1300

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ), (0-120 მმ)

425 150 425

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

ჭრილი 1-1

საპროექტო წყალსადენის ჭა #4;#6
' 1.0 მ. +სრ 1.80 მ.

გეგმა

PE 100   SDR11   PN16

 160 მმ;
 110 მმ;

ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ, ფოლადის

 1.80 მ, თუˇის

GWP

≥41MN/m2

GWP

100

150

300

1040

100 1000 100

1200

1800

ჭრილი 1-1

190 300310

100 1000 100

1200

160

1500

150

თუˇის ხუფი

1 1

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

210

190 300300 210

საპროექტო წყალასადენის ჭა #5
' 1.0 მ. +სრ 1.80 მ.

გეგმა

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

1. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 3116 6'511 G  110
მმ;

2. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 3116 6'511 G  110
მმ;

3. ფოლადის სამკაპი მილტუჩებით G  100;100;100 მმ;
4. ჩობალი G  165 მმ (ძენძით ამოვსება);
5. ურდული G  100 მმ;
6. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G  110 მმ;
7. ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ,

ფოლადის ფურცლით;
8.  უნივერსალური შემაერთებელი ქურო პოლ�თუˇი
     d=100 mm
9.  არსებული თუˇის მილი G 100 მმ
10. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1000 მმ; +სრ 1.80 მ, თუˇის
ხუფით;

ექსპლიკაცია

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-12

საპროექტო წყალსადენის ჭა #4;#5;#6



საპროექტო წყალსადენის ჭა #8
' 1.0 მ. +სრ 1.8 მ.

გეგმა

1 1

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16

GWP

≥41MN/m2

GWP

100

150

300

1040

100 1000 100

1200

1800

ჭრილი 1-1

170 310267

110

1500

150

თუˇის ხუფი

253

PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16

1. საპრ. პოილეთილენის მილი G  110 მმ;
2. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 3116 6'511

G  63 მმ;
3. პოლიეთილენის სამკაპი  G  110�63�110 მმ 3116;
4. პოლიეთილენის გადამყვანი G  110;63 მმ;
5. თუˇის ურდული G  50 მმ;
6. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G  63 მმ;
7. ჩობალი G  165 მმ (ძენძით ამოვსება);
8.  ჩობალი G  114 მმ (ძენძით ამოვსება);
9.  ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ,

ფოლადის ფურცლით;
10. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1000 მმ; +სრ 1.80 მ,

თუˇის ხუფით;

ექსპლიკაცია

100 1000 100

1200

170 310267 253

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-13

საპროექტო წყალსადენის ჭა #8



მიწისზედა სახანძრო
ჰიდრანტი #1;

ʪეʪმა

100 1000 100

1200

100

150

300

1410

150

100 1000 100

1200

თუˇის ხუფი

1800

1

ჭრილი 1�1

GWP

≥41MN/m2

GWP

1� საპროექტო მილი 3(1�� 31 1� 6'5 11 G  1�� მმ;
�� საპროექტო მილი 3(1�� 31 1� 6'5 11 G  �� მმ;
3� საპროექტო ფოლადის მილი  G  ������ მმ;
�� ˁობალი G  1�� მმ (ძენძით ამოვსება�;
�� ურდული G  �� მმ;
�� პოლიეთილენის სამკაპი G  1��;��;1�� მმ;
�� ადაპტორი მილტუˁით G  �� მმ;
�� ფოლადის მილტუˁი G  �� მმ;
�� ფოლადის საʿრდენი მილი G �1�3 მმ / 3�� მმ�

ფოლადის ფურცლით;
1�� ბეტონის საʿრდენი ბალიში ���;���;��� მმ;
11� ფოლადის მუხლი G  �� მმ α ��º ქვესადʪამით;
1�� სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში�;
13� ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1��� მმ; +სრ 1��� მ�

თუˇის ხუფით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SDR11   PN16

410 180 410

1500

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
(���� მმ�� (��1�� მმ�

410 180 410

საპროექტო ჭა #3;
მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტისთვის

 ' 1�� მ� +სრ 1�� მ�
ʪეʪმა

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
(���� მმ�

1

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
(���� მმ�

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
(���� მმ�

მილის საფარი ქვიშა
(��� მმ�

ფრაქციული ღორღი
 (���� მმ�

ბეტონი %����� 0�3��

300

100

100

ქვიშა�ხრეშოვანი ნარევი
(���� მმ� (��1�� მმ�
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუˁისა და
დეკაბრისტების მოედნის ˁათვლით

წʿალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&����������

თარიღი: მაისი� ���3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ʪიორʪი ტʿეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ�1�

საპროექტო წʿალსადენის #3
მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი  #1



მიწისზედა სახანძრო
ჰიდრანტი #2;

გეგმა
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თუˇის ხუფი

1800

1

ჭრილი 1-1

GWP

≥41MN/m2

GWP

1. საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  110 მმ;
2. საპროექტო მილი 3(100 31 16 6'5 11 G  90 მმ;
3. საპროექტო ფოლადის მილი  G  89�4.5 მმ;
4. ჩობალი G  140 მმ (ძენძით ამოვსება);
5. ურდული G  80 მმ;
6. პოლიეთილენის სამკაპი G  110;90;110 მმ;
7. ადაპტორი მილტუჩით G  90 მმ;
8. ფოლადის მილტუჩი G  80 მმ;
9. ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ,

ფოლადის ფურცლით;
10. ბეტონის საყრდენი ბალიში 400;400;200 მმ;
11. ფოლადის მუხლი G  80 მმ α 90º ქვესადგამით;
12. სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში);
13. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1000 მმ; +სრ 1.80 მ,

თუˇის ხუფით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SDR11   PN16

410 180 410

1500

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ), (0-120 მმ)

410 180 410

საპროექტო ჭა #7;
მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტისთვის

 ' 1.0 მ. +სრ 1.8 მ.
გეგმა

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

1

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

მილის საფარი ქვიშა
(2-5 მმ)

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ბეტონი %-22.5 0-300

300

100

100

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-15

საპროექტო წყალსადენის #7
მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი  #2
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საპროექტო წყალმზომის ჭა
იდენტურია 17 მობინადრისთვის

1;0.65;0.7 (შიდა ზომა)
გეგმა

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი
3(100 6'511 31 16   G  32  მმ;
2. ჩობალი G  80 მმ; (ძენძით ამოვსება);
3. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  32;20 მმ;
4. სფერული ვენტილი  G  20 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ;
6.   ფილტრი G  20 მმ;
7.   წყალმზომი �კამსტრუპი�  G 20 მმ;
8. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ;

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი �კამსტრუპი�
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3
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mm

386 mm

R=120 mm

R=120 mm

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100
6'511 31 16   G  32  მმ;

2. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  32;20 მმ;
3. სფერული ვენტილი  G  20 მმ;
4. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ;
5. ფილტრი G  20 მმ;
6. წყალმზომი 

კამსტრუპი

 G 20 მმ;
7. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ;

ექსპლიკაცია

საპროექტო წყალმზომის ოთხკუთხა
კომპოზიტური  ჭა იდენტურია 1 მობინადრისთვის

0.485;0.485;0.415

  წყალმზომი �კამსტრუპი�

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-16

საპროექტო წყალმზომის ჭა
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საპროექტო წყალმზომის ჭა
იდენტურია 8 მობინადრისთვის

1;0.65;0.7 (შიდა ზომა)
გეგმა

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი
3(100 6'511 31 16   G  25  მმ;
2. ჩობალი G  80 მმ; (ძენძით ამოვსება);
3. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  25;20 მმ;
4. სფერული ვენტილი  G  20 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ;
6.   ფილტრი G  20 მმ;
7.   წყალმზომი �კამსტრუპი�  G 20 მმ;
8. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ;

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი �კამსტრუპი�

22

3
54

4

638
6

7

3

Wis xufi

11

4
8
5
 mm 4

8

5

 
mm

386 mm

R=120 mm

R=120 mm

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100
6'511 31 16   G  25  მმ;

2. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  25;20 მმ;
3. სფერული ვენტილი  G  20 მმ;
4. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ;
5. ფილტრი G  20 მმ;
6. წყალმზომი 

კამსტრუპი

 G 20 მმ;
7. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ;

ექსპლიკაცია

საპროექტო წყალმზომის ოთხკუთხა
კომპოზიტური  ჭა იდენტურია 4 მობინადრისთვის

0.485;0.485;0.415

  წყალმზომი �კამსტრუპი�

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-17

საპროექტო წყალმზომის ჭა



საპროექტო წყალმზომის ჭა იდენტურია 2 მობინადრისთვის
 d=1.5 m h=1.80 m

1. saproeqto polieTilenis mili PE100  SDR11

PN16 D 50 mm;

2. Cobali d 114 mm;

3. adaptori miltuCiT d 50 mm;

4. urduli d 40 mm;

5. filtri d 40 mm;

6. foladis milyeli d 40 mm;

7. miltuCi d 40 mm;

8. wyalmzomi d 40 mm;

9. sayrdeni foladis mili d 50 mm liTonis

furcliT;

eqsplikacia

gegma

m. 1:20

Tujis xufi D 700 mm
TS 1478 EN 124 D400

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100

 6'511 3116   G  40  მმ;
2. ჩობალი G  80 მმ;

3. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  40�32 მმ;

4. სფერული ვენილი  G  32 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი  G 32 მმ;

6.  ფილტრი G  32 მმ;

7.   წყალმზომი G 32 მმ;

8. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხ G 32 მმ;
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Tujis xufi

ექსპლიკაცია

120 120

1200

1440

260 180 92 67.59267.5

საპროექტო წყალმზომის ჭა
იდენტურია 1 მობინადრისთვის

1.2;0.65;0.7 (შიდა ზომა)
გეგმა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

საბანიძის  ქუჩისა და
დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით

წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

,&22-0727780

თარიღი: მაისი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3წ-18

საპროექტო წყალმზომის ჭა



ჭის კონსტრუქციული ნაწილი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და დეკაბრისტების მოედნის
ჩათვლით  წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი



შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

10.

11.

სკ-10

სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (საყალიბე
ნახაზი)

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (არმირება)

12. სკ-12

13. სკ-13

14. სკ-14
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თუჯის ხუფის
კონტური
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��

თუჯის ხუფის
თარო

��

��

���

თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

სკ-2
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(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  /L ���

2 2.13kg /L ���

7.
99
kg

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  /

6

 /L ���

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 /L ���� 0.92kg0.921

4* 1.43kg /L ���� 1.431

5*  /L ���� 1.482 2.97kg

9*  /L ���� 1.87kg0.474

 /L ���

 /L ���

10  /L ��� 1.04kg0.264

11*  /L ��� 1.92kg0.248

12*  /L ���� 1.60kg0.44

13  /L ��� 0.56kg0.078

14 0.5kg /L ��� 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

1
5
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

AutoCAD SHX Text
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1* 6.09კგ6 A240c  /L ����

2* 4.44კგ /L ��� 10
.5
3კ

გ

0.33 მ 3

0.1923

3* 3.17კგ /L ���� 0.794

0.877

8 A240c

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები
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პოზ. ე ს კ ი ზ ი
R

4

0

8
0
0

R

4

0

3
0

8
8
0

პოზ. 3

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1000 მმ H=900 მმ
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ /L ����

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ /L ��� 0.364

8 A240c  /L ����

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L ���� 2 2.85კგ1.42

 /L ���� 1.60კგ

6

7 2.68კგ /L ���� 0.674

8 2.26კგ /L ��� 0.564

10 A500c  /L ���� 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ /L ��� 0.314

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 2

ბადე 2

ბადე 2

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1000 მმ

სკ-5

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  LL=1160      LL=1160    

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=1160      LL=1160    
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(საყალიბე ნახაზი)

თუჯის ხუფის
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შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

სკ-6
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შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(არმირება)

სკ-7



detalebi

1 5.52kg12 A500c  /L ����

2 5.34kg /L ����

25
.0
5k
g

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  /

6*

 /L ����

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg /L ���� 1.054

5  /L ��� 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 /L ����

 /L ����

10 1.31kg0.334

11*  /L ���� 4.30kg2.152

12*  /L ���� 0.92kg0.921

13  /L ��� 3.58kg0.2216

 /L ����

 /L ����

 /L ���

14  /L ��� 3.33kg0.2116

16*

17*

15  /L ��� 0.56kg0.078

 /L ��� 1.92kg0.248

 /L ���� 1.60kg0.44

18 0.5kg /L ��� 0.068
10 A500c  /

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

სპეციფიკაცია
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1* 8.62კგ6 A240c  /L ����

2* 6.57კგ /L ��� 15
.1
9კ

გ

0.58 მ 3

0.1934

3* 3.17კგ /L ���� 0.794

1.237

8 A240c

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
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დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5
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შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1500 მმ H=900 მმ
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შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1500 მმ
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6*
8 A240c  /L ����

7 2.72კგ0.684

1 6.04კგ /L ���� 1.514
12 A500c

2 5.92კგ /L ���� 1.484

3 5.48კგ /L ���� 1.374

4 4.8კგ /L ���� 1.204

5 3.72კგ /L ���� 0.934

25
.9
6კ

გ

8 2.64კგ0.664

9 2.48კგ0.624

10 2.16კგ0.544

11 1.68კგ0.424

12*

0.43 მ3

18
.9
4კ

გ

4.32კგ2.162

 /L ����

 /L ����

 /L ����

 /L ����

 /L ����

4

13* 1.34კგ /L ��� 0.344

0.4 /L ���� 1.60კგ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია
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დეტალები
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პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

დეტალები

მასალები

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი
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(საყალიბე ნახაზი)
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შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი
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თუჯის ხუფი

თუჯის ხუფი
დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

პირაპირი შედუღდეს

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა

(ზედა შრის არმირება)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

მაისი, 2023

ახალი მიერთებებისა და
აბონირების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში,საბანიძის  ქუჩისა და

დეკაბრისტების მოედნის ჩათვლით
წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაციის პროექტი

სკ-14

წყალმზომის ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის გადახურვის ფილა

(არმირება)



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9
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