


„ვატკიცებ“

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

 /მ.სვანი/

« 19 » « 04 » 2021 წ.

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი საკვამლე მილის (H-270 მ) ხალხისა და ტვირთის აწევის მექანიზმის ITT-282/2 მიმდინარე შეკეთების სამუშაოს მოცულობა.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება ლარი
1	საკვამლე მილის ტვირთამწე ლიფტის ელექტრო ნაწილის საპროექტო სქემის შესაბამისად აღდგენა (ელ.ძრავის რევიზია, გამომყვანების რევიზია, ელექტრული გაზომვები, ელექტრული გამოცდა მაღალი ძაბვით, შეღებვა).	კვანძი	1	
2	საკვამლე მილის ტვირთამწე ლიფტის რედუქტორის რევიზია, შეკეთება, საპოხი მასალის შეცვლა.	ც	1	
3	საკვამლე მილის ტვირთამწე ლიფტის სამუხრუჭე სისტემის რევიზია, შეკეთება.	ც	1	
4	საკვამლე მილის ტვირთამწე ლიფტის გვარლების რევიზია, გასწორება, გაპოხვა.	ც	1	
5	საკვამლე მილის ტვირთამწე ლიფტის კაბინის სავალი გზის რევიზია, გასწორება, შეკეთება.	ც	1	
6	საკვამლე მილის ტვირთამწე ლიფტის კაბინის შეკეთება, შეღებვა	ც	1	
7	ტვირთამწე ლიფტის შემოწმება საზედამხედველო ორგანოების მიერ (მუშაობაზე ნებართვის სერტიფიკატის გაცემა)	კვანძი	1	

საქვამლე სატურბინო საამქროს უფროსი:

 /მ.ჩინჩალაძე/

ცენტრალური სამემკეთებლო საამქროს უფროსი:

 /ი. ლომია/