

**RMG Auramine – PMM-ში საოფისე სადგომების მშენებლობა მეორე
სართულის დონეზე**

ძირითადი მონაცემების და მოთხოვნების ჩამონათვალი	ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები
1. ძირითადი სამუშაოების შესრულებისთვის:	არსებულ სარემონტო სახელოსნოში-ში საოფისე სადგომების მშენებლობა მეორე სართულის დონეზე. პროექტის ბოლომდე დამუშავება, მშენებლობის ნებართვის მიღება და მშენებლობა.
2. ობიექტი:	საოფისე სადგომები. ზომები გეგმაზე 12 მ x 12 მ, სიმაღლე 3 მ
3. რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი:	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი. ბექთაკარის საბადო
4. მომსახურებ(ებ)ის სახე:	მშენებლობა სადგომების ნახაზების და საინჟინრო ქსელების დამუშავებით დამკვეთის სურვილისამებრ.
5. მომსახურებათა მოცულობა:	საინჟინრო ქსელების მქონე სადგომების მშენებლობა და მონტაჟი (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება და კანალიზაცია, მოწყობილობის დაყენებით, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით). მშენებლობის და მოწყობილობის შეძენის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა
6. დამზადების ვადები:	ერთი თვე
7. მონტაჟის ვადები:	ერთი თვე
8. გასაწევ მომსახურებისადმი წაყენებული მოთხოვნები:	ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს დროულად და ხარისხიანად
9. მომსახურების გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი)	სამუშაოების წარმოების გრაფიკის შესაბამისად
10. მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები	სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმების და წესების შესაბამისად
11. პირველადი მონაცემები:	წინამდებარე ტექნიკური დავალება. სამშენებლო მასალების სპეციფიკაცია. პროექტის არქიტექტორული და კონსტრუქციული ნაწილი
12. მარკეტინგის ჩატარების მოსალოდნელი შედეგი:	საჭირო მომსახურების გამწევი ორგანიზაციის შერჩევა

